PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
DE KIOSCO EN LA ViA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA)

PROPIEDAD:

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ARQUITECTO:

LORENA MURCIA SANCHEZ

FECHA:

SEPTIEMBRE 2010



PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCI()N DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

1. OBJETO

Se preftende con este proyecto, describir la ejecucion de la construccion de un prototipo de
kiosco.

El encargo de la redaccion del proyecto, se realiza directamente desde la Concejalia de
Comercio, a este técnico redactor.

2. DESCRIPCION

Se redacta este proyecto con objefo de uniformar en foda la ciudad y eliminar el impacto
antiestético que supone la proliferacion de kioscos por las distintas calles con estilos
diversos y caracteristicas tan dispares, invadiendo el paisaje urbano de elementos
constructivamente deficientes y estéticamente desafortunados. Se prefende mediante el
presente documento definir las caracteristicas técnicas y estéticas que deberan cumplir los
adjudicatarios de estos establecimientos de la via plblica, los cuales durante su ejecucion
seran confrolados por los servicios correspondientes del Ilmo. Ayuntamiento, expidiéndose al
final de la instalacion el correspondiente informe de adecuacion a la normativa, o en su
defecto no podra ser autorizada la apertura del mismo.

3. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS
El plazo de ejecucion de las obras sera de dos (2) meses.

El plazo de garantia de las mismas, serd de un (1) afo, desde la fecha de recepcion de las
mismas.

4. REGLAMENTACIONES Y CONSULTAS
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

e Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua. Orden
del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo. (B.0.E. 02 y 3/10/1974 y 30/10/1974).

e Normas basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Ordenes del
Ministerio de Industria. (B.0.E. 13/01/1976, 12/02/1976 y 07/03/1980).

* Reglamento de Abastecimiento Domiciliario de Agua. Decreto 120/91 de la Junta de Andalucia.

e (ontadores de agua fria. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (B.O.E.
28/12/1988).

e Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15 de Septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo. (B.O.E.
23/09/1986).

e Normas de emision, objetivos de calidad y métodos de medicion sobre vertidos de agua
residuales. Ordenes del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo. (B.O.E.  12/11/1987 vy
21/02/1991).
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion. Decreto 462/19H1
del Ministerio de la Vivienda. (B.0O.E. 24/03/197H1).

Real Decreto 555/1986 de la Presidencia del Gobierno. Normas sobre redaccion de proyectos
y direccion de obras sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.0.E. n2 69 de 21/03/1986).
Rectificaciones en B.0.E. n? 227 de 22/09/1986.

Real Decreto 1812/1994 del M2 de Obras Pdblicas, Transportes y Medio Ambiente.
Reglamento General de Carreferas. B.O.E. n2 228 de 23/09/94. Instrucciones y Normas
Técnicas al mismo.

DIRECCION DE OBRAS

Decreto 462/1971 del M2 de la Vivienda de 11/03/1971. Normas sobre la redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion. (B.0.E. de 24/03/1971).

Orden del M2 de la Vivienda de 09/06/1971. Normas sobre el libro de ordenes y asistencia
en obra de edificacion. (B.0.E. de 17/06/1971). Modificacion. (B.0.E. de 26/07/1971).

Orden del M2 de Trabajo de 20/05/1952. Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria
de la Construccion. (B.0.E. de 05/06/1952 y 22/12/1953).

Orden del M2 de la Vivienda de 28/01/1972. Certificado final de Direccion de obra. (B.O.E. de
10/02/1972).

Orden del M2 de Economia y Hacienda de 25/06/1991. Clasificacion de Contratistas. B.O.E. n2
176 de 24/07/1991.

Ley 5371999, de 28 de Diciembre de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

ESTUDIOS GEOTECNICOS

Decreto 462/1971 del M2 de la Vivienda de 11/03/1971. Normas sobre la redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion. (B.O.E. de 24/03/19%%).

CEMENTOS

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos RC-93. Real
Decreto 823/1993. (B.O.E. 22/6/1993).

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988. (B.O.E.
04/11/1988).

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre del
Ministerio de la Presidencia. (B.0.E. 13/01/99).

Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio por el que se modifica el Real Decreto 2661/1998.
(B.0.E. 24/06/99).

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL



PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCI()N DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

ESTRUCTURAS DE FABRICA

e Norma basica de la edificacion NBE FL-90. Muros resistentes de fabrica de ladrillo. Real
Decreto 1723/1990 del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo. (B.0.E. 04/10/1991).

e Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion RL-88. Orden del Ministerio de Obras Plblicas y Urbanismo de 27 de Julio de
1988. (B.0.E.27/07/1988).

e Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigon en las
obras de construccion RB-90. Orden de & de julio de 1991 del Ministerio de Obras Publicas vy
Urbanismo. (B.0.E.11/07/1990).

MEDIO AMBIENTE

e |ey de Gestion de la Calidad Ambiental de Andalucia, Ley 07/2007, de 9 de julio (B.0.J.A. n2
143, 20 de julio de 2007%).

e Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas e instrucciones técnicas
complementarias. Capitulo Il Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno (B.O.E.
07/12/1961, 07/03/1962 y 02/04/1963).

e |ey de Proteccion Ambiental. Presidencia de la Junta de Andalucia, Ley 7/1.994 de 18 de
Mayo, BOJA N2 79 de 31 de Mayo de 1.994.

e Reglamento de Calificacion Ambiental. Presidencia de la Junta de Andalucia, Decreto
297/1.995, de 19 de Diciembre, BOJA N2 3 de 11 de Enero de 1.996.

e Reglamento de Residuos de la Comunidad Autonoma de Andalucia. Consejeria de Medio
Ambiente, Decreto 283/1.995, de 21 de Noviembre, BOJA N2 161 de 19 de Diciembre de 1.995.

e Reglamento de la Calidad del Aire. Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia,
Decreto 74/1.996, de 20 de Febrero, BOJA N2 30 de 7 de Marzo de 1.996.

SEGURIDAD Y SALUD

e Ordenanza general de seqguridad e higiene en el frabajo. Orden del Ministerio de Trabajo.
(B.0O.E. 1670371971 y 17/03/19H11).

e ey 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto Nim. 1627/1997 de 24 de Octubre, establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

e Reglamento de Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 39/199%, de 17 de Enero.

ACCESIBILIDAD

e Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminacion de barreras arquitectonicas,
Urbanisticas y en el Transporte en Andalucia. Decreto 72/1992 de la Consejeria de
Presidencia.

5. CONTROL DE CALIDAD

Se ha estudiado el alcance y valoracion econdmica de las actuaciones relacionadas con los
ensayos, pruebas y comprobaciones de los materiales a emplear en la obra objefo del
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KIOSCO EN LA ViA PUBLICA,

SITO EN ESTEPONA (MALAGA).
proyecto, asi como de las condiciones de ejecucion de los mismos, resultando su importe
inferior al 1% del presupuesto de ejecucion material. Por tanto, el contratista debera
presentar un Plan de Control de Calidad, al que la Direccion Facultativa dara el visto bueno,
asi la proposicion del Laboratorio de Control de Ensayos. El importe de esftos ensayos esta
contenido dentro de los propios precios unitarios, y no es cuestion de abono independiente,
siempre con el tope maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material.

6. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La totalidad de los terrenos del area de actuacion son propiedad del Ilmo. Ayto. de
Estepona, por tanto se encuentran a disposicion de cualquier actuacion plblica justificada
sobre ellos.

7. ESTUDIO GEOTECNICO

Dada la entidad de la obra, su uso posterior y los trabajos a realizar, no procede la
realizacion de campafa geotécnica alguna.

8. IMPACTO AMBIENTAL

Ateniéndonos a la normativa requladora vigente en la actualidad, Ley 07/2007 de 9 de julio,
Ley de Gestion de Gestion de la Calidad Ambiental de Andalucia, no se recoge obligatoriedad
de procedimiento alguno, ni tan siquiera de calificacion ambiental, pues no se recoge esta
tipologia de obra dentro del Anexo | de la citada ley.

9. SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del Real Decreto n2 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, se elaborara e incluira
en el Proyecto un Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras que se proyectan.

10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Atendiendo al articulo 124 del R.D.L. 2/200, de 16 de junio, el proyecto consta de todas las
partes necesarias para su correcta ejecucion. Asimismo, y atendiendo al R.D. 1098/01 de 12
de octubre, en su articulo 125, las obras contempladas en este documento se refieren a
OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser enfregada al uso o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que puedan ser objeto y
comprenderan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacion de la
obra.

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL



PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCI()N DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO

Los documenfos que intengran y forman parte de este proyecfto son:

1. Memoria.
2. Plan de control de calidad.
3. Instrucciones de uso y mantenimienfo del edificio.
L. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
5. Estudio basico de seguridad y salud.
6. Presupuesto y mediciones.
6.1. Resumen de presupuesto.
6.2. Presupuesto y mediciones.
1. Planos

01 Planta acotada. Planta cubierta. Alzado.
02 Cimentacion. Estructura.

03 Electricidad.

04 Seccion constructiva.

05 Detalles constructivos.

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL



PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCI()N DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

1. MEMORIA

Tal y como indica el Coédigo Técnico de la Edificacion, se aplicard a las obras de
edificacion de nueva construccion, excepto a aquellas consfrucciones de sencillez téc-
nica y de escasa entidad constructiva, que no tengan caréacter residencial o pdblico,
ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola plantfa y no
afecten a la seguridad de las personas, por lo que concluimos que no es de aplicacion
todo lo referente al Codigo Técnico de la Edificacion, por considerarse una construc-
cion de una gran sencillez técnica y de escasa entidad constructiva.

1.1. AGENTES INTERVINIENTES

1.1.1. PROMOTOR

- Nombre vy Apellidos: ILMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA. Delegacion de
Comercio.

- D.N.I./N.ILE: 2905100-)

- Direccion: Estepona (Malaga).

1.1.2. PROYECTISTA PRINCIPAL
- Arquitecto: LORENA MURCIA SANCHEZ

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
- Tipo de edificio: Hosteleria
- Tipo de obra: Nueva
- Usos del edificio: Kiosco en la via plblica
- Plantas sobre rasante: 1 Plantas bajo rasante: 0

1.2.2. NORMATIVA:
- Normativa Urbanistica:
Es de aplicacion el Plan General (o Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal) de ESTEPONA, cuyo cumplimiento estad reflejado posteriormente.
- Normativa General:
- Ley 6/1998, del 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn.
- Ley 7/2002, del 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de
Andalucia.
- Coddigo Técnico de la Edificacion.

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

- Objeto del proyecto:

Se redacta este proyecto con objeto de uniformar en foda la ciudad y
eliminar el impacto antiestético que supone la proliferacion de kioscos por las
distintas calles con estilos diversos y caracteristicas tan dispares, invadiendo el
paisaje urbano de elementos constructivamente deficientes y estéficamente
desafortunados. Se pretende mediante el presente documento definir las
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caracteristicas técnicas y estétficas que deberan cumplir los adjudicatarios de estos
establecimientos de la via plblica, los cuales durante su ejecucion seran conftrolados
por los servicios correspondientes del Ilmo. Ayuntamiento, expidiendose al final de la
instalacion el correspondiente informe de adecuacion a la normativa, o en su defecto
no podra ser autorizada la aperfura del mismo.

- Programa de necesidades:
El kiosco se desarrolla en una Gnica planta poligonal de lados desiguales.
Estad destinado a la venta de chucherias, de flores o de prensa.

- Uso caracteristico del edificio:
Kiosko en la via pdblica.

- Oftros usos previstos:
Ninguno

A. Geometria:
Plantas sobre rasante: 1 Planta.
Plantas bajo rasante: -
- Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.):

P.EM. 9.560,18 EUROS.

1.3.2. CUADRO DE SUPERFICIES UTILES

Kiosco: 11.46 m2.

1.3.3. CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

La superficie consfruida que arroja la intervencion es la siguiente:
Kiosco: 13.43 m2.

1.3.4. DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA

No hay justificacion del cumplimiento de la norma debido a que es un profotipo de
kiosco en la via plblica, sin emplazamiento concreto.
Se requiere informe de viabilidad urbanistica en cada caso.

1.4. SISTEMA ESTRUCTURAL

1.4.1. CIMENTACION

A. Definicion Constructiva:

- Tipologia Cimentacion: Solera de 15 cms de espesor de hormigon y mallazo de 5 mm
en cuadricula.

- Tipo de Acero: B 400 S, Confrol Normal

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL
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1.4.2. ESTRUCTURA PORTANTE

A. Definicion Constructiva:
- Soporte de perfiles laminados en frio de 50 x 50 revestidos con tubo de aluminio
lacado en blanco de 0,80 mm. Vigueria con perfiles IPN y L segdn planos.

1.4.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL

A. Definicion Constructiva:

- Forjado Cubre Primera: Cubierta de teja arabe pequefia y caballetes de teja vidriada
blanca y verde con remate superior de ceramica color verde. Sobre la estructura
metalica se colocaran ramillones ceramicos para la formacion del tablero, capa de
compresion de mortero de cemento y lamina asfaltica de 4 kg/m2.

- Tipo de Hormigén: HA-25, Control Estadistico

- Tipo de Acero: B 400 S, Confrol Normal

1.5. SISTEMA ENVOLVENTE

1.5.1. FACHADAS

A. Definicion Constructiva: (de exterior a interior)

A.1. FACHADA - CERRAMIENTO C1

- Fabrica de ladrillo HD 9 de % pie de espesor revestido exteriorente con azulejo
sevillano de 14 x 28 cm, colores verde, blanco y azul. Enfoscado inftferiormente vy
pintado de plastico, hasta un metro de altura. Remate superior con alféizar de marmol
blanco méachale o similar de 15 cms de ancho por 3 cms de espesor.

A.2. CARPINTERIA EXTERIOR

- La carpinteria exterior sera de perfileria de aluminio lacado en blanco con
formacion de palilleria y remate superior con lamas de aluminio para ventilacion en
lados pequenos y banderola de cristal en los mayores.

1.5.2. CUBIERTAS

A. Definicion Constructiva: (de exterior a interior)

A.1. CUBIERTA

- Cubierta de teja arabe pequefia y caballetes de teja vidriada blanca y verde con
remate superior de ceramica color verde. Sobre la estructura metéalica se colocaran
ramillones ceramicos para la formacion del tablero, capa de compresion de mortero de
cemento y lamina asfaltica de & kg/m2.

1.5.3. SUELOS.

A. Definicion Constructiva: (de exterior a interior)

SUELO INTERIOR

- Soleria de gres de 30 x 30 color gris.
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1.6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

1.6.1. TABIQUERIAS DIVISORIAS

A. Definicion Constructiva:

A.1. TABIQUERTA INTERIOR
- No existen particiones infteriores.

A.2. CARPINTERIA INTERIOR
- No existe carpinferia inteior.

1.7. SISTEMA DE ACABADOS

1.7.1. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS INTERIORES

- En paramentos horizontales se enfoscara con morftero de cemento.
- En paramentos verticales se empleara pintura plastica color blanco.

1.1.2. VIDRIOS Y ESPEJOS

- Vidrio de seguridad con lunas de 6 + 6 mm.

1.8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

1.8.1. ELECTRICIDAD

- Se colocara el modulo de contador en la parte baja del mismo, en la zona menos
visible, segdn su situacion en la via piablica. Se dispondrd un punto de luz en el ftecho
y fres puntos de enchufe de usos varios de 25 A con toma de fierra.

1.9. EQUIPAMIENTO

Comportamiento / Bases de calculo frente a:
- Bafos: -
- Equip. Industrial: ---
- Otros Equipos: -—-

EN ESTEPONA, SEPTIEMBRE DE 2010.

LORENA MURCIA SANCHEZ
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2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

2.1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Por parte de éste arquitecto se redacta el presente documento con la finalidad que
sirva a la contrata como base para solicitar al menos tres oferfas sobre el control
de calidad a desarrollar en la obra. Una vez se tengan las fres ofertas con
valoracion econdmica de las mismas, y previa aprobacion del técnico que se suscribe,
se decidira la contratacion del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, que se aplicara en la
obra.

2.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las actividades que desarrollard la empresa adjudicataria del Plan sera el control de
los materiales asi como el control de la ejecucion en las tareas que se le
encomienden expresamente. lgualmente realizara pruebas de funcionamiento de las
instalaciones y actas de inspeccion técnica previas a la utilizacion del edificio.

CONTROL DE LOS MATERIALES
El confrol podria englobarse en dos grupos:

- Recopilacion de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, dafos de
identificacion del material segdn UNE, certificados de garantia o sellos de
calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales que
posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el Director de
la ejecucidon indique.

- Ejecucion de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento.

CONTROL DE LA EJECUCION
Tratara sobre los siguientes aspectos:

- Control de movimientos de las pantallas mediante equipo de tfopografia y
supervision de los tensados de los anclajes.

- Comprobacion de las armaduras de la cimentacion y estructura con su
correspondencia con el proyecto en cuanto a materiales suministrados y
disposicion de las armaduras.

- Comprobacion de las instalaciones de los capitulos de: telefonia,
comunicaciones, seguridad, ascensores, proteccion de incendios, instalacion
eléctrica y alumbrado, sistema cenfral de control y gestion e instalaciones de
climatizacion. Se comprobard que los materiales basicos se ajustan a las
especificaciones de proyecto, e igualmente se auditard que los mismos estan
conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecucidn.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Se realizaran las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que mas adelante se
detallan, asi como una prubea de estanqueidad de las cubiertas y fachadas.

INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO
Las realizara una empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones
de control peridodicas, al ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como
posteriormente de forma periddica.
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2.3. CONTROL DE LOS MATERIALES

Las unidades de obra sobre las que se llevard a cabo el control de materiales sera
el siguiente:

2.3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURA

HORMIGONES

Se realizard un control estadistico a nivel normal segin lo establecido en la EHE,
para lo cual se dividird la obra en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones
de la resistencia (dependiendo del tipo de hormigon HA-25 o HA-30), sobre serie de
cuatro probetas con roturas de dos probeftas a 7 dias y dos a 28 dias segln las
normas UNE en vigor.

La EHE establece en su articulo 882 el control de ejecucion de los hormigones
puestos en obra. Se establecerdan unidades de control del hormigon, denominadas
LOTES. Estos lotes estaran compuestos por una serie de amasadas, en funcidn del
elemento a controlar, segdn especifica la tabla 88.4.a.

El control del hormigén se realizard mediante ensayos de confeccion y rotura de
probetas cilindricas de 15 x 30 cm. A compresion y medidas de la consistencia. La
toma de muestras del hormigén se realizara segin UNE 83300:8%.

En base a las prescripciones de la Instrucciéon EHE, para cada lote se efectuaran N
amasadas, siendo Nz2 si fck = 25 N/mm2 < fek = 35 N/mm2; N =2 2 si fck > 35 N/mm2.
Dentro de las amasadas se tomaran cuatro probetas con los siguientes criterios de
rotura, salvo indicacion contraria de la Direccién Facultativa:

1 Ud. A 7 dias.
2 Uds. A 28 dias (obligatorias seglin EHE).

Las roturas a 7 dias son orienftativas de la evolucion de la resistencia del hormigdn,
teniendo en cuenta que si la primera rofura no ofreciera la resistencia estimada a
esta edad, podia guardarse una probeta para romperla a la edad de 60 dias, segln
prescripciones de la Direccion Facultativa del Proyecto.

En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigon Preparado con posesion
de un Sello de Calidad oficialmente reconocido, se podra reducir el muestreo al 50%,
realizandose éste al azar y siempre y cuando se den ademas las siguientes
condiciones:

- Los resultados de control de producciéon exigidos por el Sello estédn a
dispodisicion del utilizador y sus valores son satisfactorios.

- El nGmero minimo de lotes gque debera muestrearse en obra sera de tres
correspondiendo los lofes a los tres fipos de elemenfos estructurales que
fiuran en el cuadro 88.4.a. de la Instruccion EHE.

- Si en algdn lote fest = fck1 se pasara a realizar el control normal sin reduccidn
de inftensidad hasfta que en &4 loftes consecufivos se obftengan resultados
satisfactorios.

Si el hormigon es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtencidn
de la resisftencia estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto,
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dependera del recorrido relativo méaximo, de la empresa suministradora y del nimero
de amasadas a confrolar.

El nimero de lotes previsto es de 45 lotes para el control del edificio obtenido de la
documentacion estudiada, a continuacion se desarrolla la distribucion de lotes.

Se estableceran LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas
de las cuales se romperdn 2 Ud a 7 dias y las otras 2 Ud a la de edad de 28 dias
(Obligatorias S/EHE). La distribucion de LOTES se realizard como a continuacién se
determina:

Cimentacidn

Estructura (4 LOTES)
- Forjados (cada 500 m2)
4L LOTES por forjado (cada 500 m2)

Para la recogida de muestras se procederd a realizar el aviso desde la obra
previamente al hormigonado al laboratorio encargado. Las amasadas seran elegidas al
azar por el Director de la ejecucidn.

El laboratorio se encargard de recopilar la informacion necesaria del tipo de arido,
cemento y agua que utiliza la planta suministradora, facilitando dicha informacion al
Director de la ejecucion.

Se prohibe la utilizacion de aditivos salvo expresa autorizacion del Director de la
ejecucion.

El laboratorio encargado del control facilitard un plano a escala reducida con la
situacion de los hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las
probetas y con referencia clara a los ensayos realizados posteriormente.

ACERO

Se comprobara que los aceros a utilizar en el hormigon armado cumplen lo
especificado en la Instruccién EHE.

Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobara que los aceros perftenecen
al fabricante y a la calidad ensayada, y estan en posesion del Certificado CC-EHE.I.

En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certfificado CC.EHE, las
armaduras se dividiran en lotes correspondientes cada uno de 40 toneladas maxima o
fraccion, siendo del mismo suministrador, designaciéon y serie. En la obra que nos
ocupa se realizara 1 LOTE.

Por cada lote se efectuaran +2 probetas determinando los siguientes ensayos
caracteristicos:

- Caracteristicas geométricas de los resaltes segln 31.2.

- Doblado-desdoblado, segln 31.2.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la obra:
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e Limite elastico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de
cada diametro, tipo de acero y suministrador (UNE 7474-1:92).

e En mallas electrosoladas: dos ensayos por diametro principal de resistencia al
arrancamiento del nudo soldado (UNE 36462:80).

Se realizard un LOTE de control por cada uno de los diametros empleados en obra. Se
realizara para cada uno de los LOTES los ensayos que a continuacion se enumeran:

- Traccion 6 Uds

- Caracteristicas 6 Uds

- Doblado-desdoblado 6 Uds

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se debera
entregar la documentacion que se indica a continuacion:
- Se solicitarda a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la
Clasificacion segdn EHE.
- Hormigones (ensayos de materiales: aridos, aditivos, agua, efc. Y Certificados
de calidad).
- Certificados de calidad de acero (barras corrugadas y mallas).

2.3.2. ALBANILERIA

LADRILLOS (EXIGIR ENSAYOS A LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LOS MATERIALES)

Se tomara una muestra de ladrillo perforado tosco, otra de ladrillo perforado visto vy
ofra de ladrillo hueco doble, previo a la ejecucion de las fabricas correspondientes,
para la comprobacion de sus caracteristicas segln las normas UNE vigentes. Los
ensayos a ejecutar seran los siguientes:

e Control dimensional.

e Eflorescencia (para el ladrillo visto).
e Heladicidad (para el ladrillo visto).

e Absorcion.

e Succiodn.

e (ompresion.

MORTEROS (EXIGIR ENSAYOS A LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LOS MATERIALES)

Se tomaran muestras de mortero de forma estadistica y en los momentos y lugares
que indique el Directos de la ejecucion, cada 2.000 m2 de ejecucion de fabrica vy
enfoscado y con un minimo de cuatro muestras, para la comprobacion de las
resistencias mecéanicas segdn las normas UNE vigentes.

El control alcanzara a:
e C(emento
e Aridos
e Agua
e Aditivos

Los ensayos versaran sobre:

e (aracteristicas quimicas del agua
e Finura de molido del yeso
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e Resistencia a compresion

e Resistencia a la adhesion

e Contenido en cloruros

e Permeabilidad al vapor de agua

YESOS (EXIGIR ENSAYOS A LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LOS MATERIALES)

Se tomaradn muestras de mortero de forma estadisticas y en los momentos y lugares
que indique el Director de la ejecucion, cada 2.000 m2 de ejecuciéon de guarnecido de
yeso y con un minimo de dos muestras, para la comprobacidon de las resistencias
mecanicas segln las normas UNE vigentes.

El confrol alcanzard a:
e Yeso
e Agua

Los ensayos versaran sobre:
e Caracteristicas quimicas del agua
e Finura de molido del yeso
* Resistencia a flexotraccion
e Trabajabilidad
e Resistencia a compresion
e Dureza superficial

2.3.3. SOLADOS Y TEVESTIMIENTOS (EXIGIR ENSAYOS A LA EMPRESA QUE SUMINISTRA
LOS MATERIALES)

Se tomard una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecucion, de
los siguientes materiales:

* Alicatado color 31x45 cm

* Piedra caliza 2 cms

e Granito 3 cms para zbcalos

e Piedra prefabricada remate de petos

e Granifo 3 cms para solados

e Terrazo 40x40 cms

e Peldano terrazo microchina

e Marmol crema marfil 3 cms para solados

e Gres compacto 40 x 40

Los ensayos trataran sobre:
e C(Confrol dimensional
* Resistencia a flexion
e Absorcién
e Heladicidad (en materiales al exterior)
e C(Choque
e Dureza al rayado
e Desgaste
e Resisftencia a las manchas
* Peso especifico (marmoles y granitos)
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2.3.4. CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Se recopilaran los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de
identificacion del material segdn UNE, certificados de garantia o sellos de calidad
cuando los tengan concedidos, de los materiales mas significativos (puertas, ventanas,
muro cortina, puertas cortafuegos..etc) o de aquellos que indique el Director de la
ejecucion.

2.3.4. IMPERMEABILIZANTES Y AISLANTES

Se ensayaran los paneles que se van a colocar en la cubierta ligera, o en su defecto
se exigird a la empresa suministradora los resultados de los ensayos realizados por
Su empresa.

Se ensayara las coquillas de espuma elastémero para aislamiento de tuberias de
acuerdo a la norma UNE correspondiente.

2.3.5. INSTALACIONES SANEAMIENTO Y FONTANERIA

Tuberias de PVC de saneamiento
Se tomaran muestras de las tuberias de saneamiento y drenaje y se comprobara el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes, CTE y NTE.

Tuberias de polipropileno reticular
Se tomaran muestras de las tuberias de saneamiento y drenaje y se comprobara el

cumplimiento de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE.

2.3.6. INSTALACIONES MEGAFONiA Y SONIDO

Tubos de proteccion y cajas
Se tomaran muestras de los tubos de proteccion y cajas de distribucion comprobando
el cumplimiento de las normas UNE correspondientes.

Cableados
Se tomara muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las

normas UNE correspondientes.

2.3.7. INSTALACIONES TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

Tubos de proteccion y cajas

Se tomaran muestras de los tubos de proteccion y cajas de distribucion comprobando
el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, asi como los reglamentos
aplicables y normas de las compafiias suministradoras.

Cableados

Se tomaran muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, asi como los reglamentos aplicables y normas de las
compafiias suministradoras.

2.3.8. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Comprobacion del cumplimiento de la DB-SI de todos los elementos de la instalacion.
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Comprobacion del cumplimiento del R.E.B.T. de todos los elementos correspondientes.

2.3.9. INSTALACIOENS ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO

Tubos de proteccion y cajas

Se tomaran muestras de los tubos de proteccion y cajas de disfribucion comprobando
el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, asi como el reglamento R.E.B.T. y
normas de las compafias suministradoras.

Cableados

Se tomaran muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, asi como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de
las compafiias suministradoras.

Cuadros eléctricos
Se comprobara el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y caracteristicas
de los elementos de mando y proteccidn.

Aparatos de alumbrado
Comprobacidon de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa

aplicable CE.

2.3.10. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

Tuberias de acero estirado
Se comprobard el cumplimiento de las normas DIN y RITE.

Conductos
Se comprobara el cumplimiento de la norma RITE.

Aparatos
Se comprobara el cumplimiento de la norma RITE y que las caracteristicas coinciden
con las de proyecto.

2.4. CONTROL DE LA EJECUCION

2.4.1. CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PANTALLAS

El control de los movimientos de pantallas se realizara por personal técnico titulado
especialista y consistiran en visitas periddicas en funcion de la duracién de las obras
y su fase en el momento del vaciado se realizardn a diario y una vez alcanzada la
cota de vaciado se realizaran semanalmente y quincenalmente de acuerdo a las
indicaciones del director de la ejecucion.

Los aspectos principales de las comprobaciones seran los siguientes:
- Control de movimiento de la pantalla mediante equipo de topografia compuesto
por ingeniero técnico en topografia y auxiliar de topografia.
- Supervision del tesado de los anclajes, si ésfte se realizase por personal
técnico especialista.
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2.4,.2. COMPROBACION DE LAS ARMADURAS

Antes del hormigonado de la cimentacion, muros y forjados se comprobarad el armado
de todos los elementos y su adecuacion al proyecto de ejecucion. Se emitira informe
de cada LOTE.

2.4.3. COMPROBACION DE LAS INSTALACIONES

Se realizard una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones, de la que
quedara documentacion grafica del estado de las mismas, ademas de las
comprobaciones que en el apartado de “confrol de los maferiales” se especifica.

2.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

2.5.1. DE LAS INSTALACIONES

Instalacion eléctrica y alumbrado

Se hard una prueba de funcionamiento de la instalacion de fuerza y alumbrado,
incluyendo: medida de la resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos,
comprobacion del buen funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caidas
de tensidn.

Instalacion de fontaneria

Prueba de funcionamiento de la instalacion de fontaneria, incluyendo: estanqueidad del
saneamiento, funcionamiento de las bombas de achique y sondas de parada,
funcionamiento del grupo de presion y tarado del mismo, estanqueidad de las redes de
distribucion, funcionamiento de los aparatos sanifarios.

Instalacion de climatizacion y deteccion

Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a fodas las partes
registrables, grado de confort alcanzado en los tiempos previstos, esftanqueidad de
las tuberias, comprobacion del vaciado de las instalaciones, comprobacion del sistema
de deteccion de mondxido de carbono.

Instalacion contraincendios

Prueba de funcionamiento comprobando: estanqueidad de la instalacion, comprobacion
de detectores y centfral, funcionamiento de los rociadores, presion de los extintores,
presion de los armarios mangueras, funcionamiento de la bomba principal en caso de
funcionamiento de un armario manguera, funcionamiento de aparatos acdsticos,
funcionamiento de puertos cortafuegos y compuerftas cortafuegos en caso de activarse
la alarma.

2.5.2. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

De las cubiertas
Se realizard prueba de estanqueidad por inundacion de todas las cubiertas del
edificio, con inspeccion ocular de la planta superior.
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De las fachadas

Se realizard prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un
minimo de 6 horas en todas las fachadas del edificio, con inspeccion ocular de todas
las partes que puedan estar afectadas.

2.6. INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO

La empresa adjudicataria realizard todas las necesarias que obliga la legislacion
sectorial para la puesta en funcionamiento del edificio y su posterior revision anual.

EN ESTEPONA, SEPTIEMBRE DE 2010,

LORENA MURCIA SANCHEZ
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3. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El Manual de Uso y Mantenimiento le permitird gestionar y mantener el edificio con
mayor eficacia. En cada uno de los capitulos podréd encontrar las correspondientes
instrucciones de uso, las inspecciones a realizar en el futuro y las diferenfes opera-
ciones de mantenimienfto. Las obras objeto del presente proyecto se encuentran den-
tro de un complejo singular como lo es un Hospital. La actuacion a realizar se sitla
en el antiguo tdnel de urgencias, en la planta -2 derecha. En cumplimiento de lo es-
tablecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacion de 11 de Junio de 1998, se enume-
ran a continuacion algunas de las instrucciones mas comunes para el uso y manteni-
miento del edificio, si bien, es de presuponer que los Servicios Técnicos del Hospital
tendran sus propios programas de mantenimiento que seran, sin duda alguna, mucho
mas adecuados que los expresados a continuacion.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACION
INSTRUCCIONES DE USO

Modificacion de cargas

Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes par-
tes del edificio. Si desea infroducir modificaciones, o cualquier cambio de uso denfro
del edificio consulte a su Técnico de Cabecera.

Lesiones

Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimenfacién no son apreciables directamente y
se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes,
techos, etc.). En estos casos hace falta que el Técnico de Cabecera realice un informe
sobre las lesiones deftectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad
de intervencion.

Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos proximos, como son nue-
vas construcciones, realizacion de pozos, tlUneles, vias, carreteras o rellenos de fie-
rras pueden afectar a la cimentacion del edificio. Si durante la realizacion de los fra-
bajos se detectan lesiones, deberan estudiarse y, si es el caso, se podra exigir su
reparacion.

Las corrientes subterraneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o
de desagles pueden ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la ci-
mentacion. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que
puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la esfructura. Por
esta razon, es primordial eliminar rédpidamente cualquier tipo de humedad proveniente
del subsuelo.

Después de fuertes lluvias se observaran las posibles humedades y el buen funciona-
miento de las perforaciones de drenaje y desagie.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada 2 afios Comprobacion del estado general y buen funcionamiento de los conductos
de drenaje y de desagie.

Cada 10 afios Inspeccion general de los elementos que conforman la cimentacion.

Cada 10 afios Inspeccion de los muros de contencidn.
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ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (PAREDES Y PILARES)
INSTRUCCIONES

Uso

Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto
sobre la conservacion de la esfructura.

Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterias, muebles o luminarias) en los
elemenfos estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el mate-
rial de base.

Modificaciones

Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga in-
cluidas, no se pueden alterar sin el control del Técnico de Cabecera. Esta prescripcion
incluye la realizacién de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos para
la redistribucion de espacios interiores.

Lesiones

Durante la vida Gtil del edificio pueden aparecer sintomas de lesiones en la estructu-
ra o en elemenftfos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener ca-
racter grave. En estos casos es necesario que el Técnico de Cabecera analice las le-
siones deftectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de
una intervencion.

Relacion orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusién sobre la estruc-
tura:

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.

- Piezas de piedra fracturadas o con griefas verticales.

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos ceramicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigdn.

- Aparicion de manchas de oxido en elementos de hormigon armado.

- Pequeiios orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.
- Humedades en las zonas donde se empofran las vigas en las paredes.
- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

Las juntas de dilatacion, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visi-
bles, cumplen una importante mision en el edificio: la de absorber los movimientos
provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar lesiones en
otros elementos del edificio. Es por esta razon que un mal funcionamiento de estos
elementos provocara problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventi-
va, necesitan ser inspeccionados periédicamente por el Técnico de Cabecera.

Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas esfructurales,

se veran reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los for-
jados.
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OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada 2 afios Revision de los puntos de la estructura vertical de madera con mas posi-
bilidades de humedad.

Cada 5 afios Inspeccion general de la estructura resistente

Cada 10 afios Control de la aparicion de fisuras, grietas y alteraciones

ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros.

Cada 10 afos Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en
las paredes y pilares de ceramica.

Cada 10 afos Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y griefas
en las paredes de bloques de mortero.

Cada 10 afios Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y des-
conchados en las paredes de bloques de hormigdn ligero.

Cada 10 afios Inspeccion del recubrimiento de hormigon de las barras de acero. Se
controlara la aparicion de fisuras.

Cada 10 afos Control de la aparicion de fisuras, grietas y alfteraciones ocasionadas
por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares.

Cada 10 afios Control de aparicion de lesiones en los elementos estructurales.

Cada 10 afios Revision total de los elemenfos de la estructura vertical.

A Renovar

Cada 2 afios Renovacion de la proteccion de la madera exterior de la estructura ver-
tical.

Cada 3 afios Repintado de proteccion de los elementos metalicos accesibles de la es-
tructura.

Cada 5 afios Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deterio-
rado.

Cada 10 afios Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura vertical con-
tra los insectos y hongos.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS)
INSTRUCCIONES DE USO

Uso

En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que confienen materiales de
gran peso -como es el caso de armarios y librerias- cerca de pilares o paredes de
carga.

En los forjados deben colgarse los objefos (luminarias) con tacos y tornillos adecua-
dos para el material de base.

Modificaciones

La esfructura ftiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguanfar su
propio peso y los pesos afiadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se
cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se sobrecargard
y se sobrepasaran los limites de seguridad.
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Lesiones

Con el paso del tiempo es posible que aparezca algin tipo de lesion detectable desde
la parte inferior del techo. Si aparece alguno de los sintomas siguientes se recomien-
da que realice una consulta a su Técnico de Cabecera.

Relacién orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estruc-
tura:

- Deformaciones: abombamientos en fechos, baldosas del pavimento desencajadas,
puertas o venftanas que no ajustan.

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y venta-
nas.

- Pequefios agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empofran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Desconchados en el revestimiento de hormigdn.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

- Manchas de o6xido en elementos metalicos.

- Desconchados en el revestimiento de hormigdn.

- Manchas de o6xido en elementos de hormigén.

- Manchas de oxido en elementos metélicos.

Uso
Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia esfructura con una re-
sistencia limitada al uso para el cual estad disefiada.

Modificaciones
Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas)
debe consultarlo a su Técnico de Cabecera.

Lesiones

Con el paso del tiempo es posible que aparezca algin tipo de lesion detectable desde
la parte inferior de la cubierta, aunque en muchos casos ésta no sera visible. Por
ello es conveniente respetar los plazos de revision de los diferentes elementos. Si
aparece alguno de los sintomas siguientes se recomienda que realice una consulta a
su Técnico de Cabecera.

Relacién orientativa de sintomas de lesiones con posible repercusion sobre la estruc-
tura de la cubierta:

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grieftas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la
cubierta.

- Pequefios agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento.

- Humedades en las zonas donde se empotfran las vigas en las paredes.

- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Desconchados en el revestimiento de hormigdn.

- Manchas de 6xido en elementos de hormigon.

- Manchas de oxido en elementos metéalicos.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada 2 afios Revision de los elementos de madera de la estructura horizontal.
Cada 2 afios Revision de los elementos estructurales de madera de la cubierta.
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Cada 5 afios Inspeccion general de la estructura resistente y del espacio bajo cubier-
ta.

Cada 5 afios Control del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas en
los tabiques conejeros y las soleras.

Cada 5 afios Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigdon de la es-
tructura de la cubierta.

Cada 10 afos Revision general de los elementos portantes horizontales.

Cada 10 afios Revision del revestimiento de proteccién contra incendios de los perfiles
de acero de la esfructura horizontal

Cada 10 afios Control de aparicion de lesiones en los elementos de hormigén de la es-
tructura horizontal.

Cada 10 afios Control de aparicion de lesiones, como fisuras y grietas, en las bdvedas
tabicadas.

A Renovar

Cada 2 afos Renovacion de la proteccion de la madera exterior de la estructura hori-
zontal.

Cada 2 afios Renovacion del material de proteccion de la madera exterior de la es-
tructura de la cubierta.

Cada 3 afios Repintado de la protfeccion de los elementos metalicos accesibles de la
esfructura de la cubierta.

Cada 3 afios Repintado de la proteccion de los elementos metélicos accesibles de la
esftructura horizontal.

Cada 10 anos Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero
de la cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al fiempo de
profeccion exigido por la normativa contra incendios.

Cada 10 afios Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura de la cubierta
confra los insectos y hongos.

Cada 10 afos Repintado de la pinfura resistente al fuego de la estructura horizontal
con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de proteccion exi-
gido por la normativa contra incendios.

Cada 10 afos Renovacion del tratamiento de la madera de la estructura horizontal
contra los insectos y hongos.

FACHADA
INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan las estancias habitables del edificio del ambiente exterior, por
esta razon deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frio o el
calor, el ruido, la enfrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo,
efc.

La fachada constitfuye la imagen exferna de la casa y de sus ocupanfes, conforma la
calle y por lo tanto configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razon, no puede
alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar toldos o ro-
tulos no apropiados) sin fener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobacion
de la Comunidad de Propietarios.

La constitucion de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para
su mantenimiento personal especialista.

En los balcones y galerias no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o ma-
teriales almacenados. También deberia evitarse que el agua que se utiliza para regar
gotee por la fachada.
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Aislamiento térmico

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de
condensacion. El Técnico de Cabecera deberd analizar los sinfomas adecuadamente
para deferminar posibles defectos en el aislamiento térmico.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse
cualquier fipo de humedad que lo pueda afectar.

Aislamiento acUstico

El ruido se fransmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede pro-
venir de la calle o el infterior de la casa.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles
ventanas. Los ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislan-
tes o absorbentes aclsticos en paredes y techos.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada 2 afios Inspeccion de los anclajes metalicos del muro cortina.

Cada 2 afios Inspeccion de la estructura auxiliar del muro cortina.

Cada 2 afios Revision del atornillado de los anclajes moviles del muro cortina.

Cada 5 afios Inspeccion del estado de conservacion de las juntas de los paneles del
muro corfina.

Cada 5 afios Inspeccion del estado general del muro cortina.

Cada 5 afios Inspeccion general de los elementos de estanquidad de los remates vy
aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.

Cada 10 afios Inspeccion del estado de las juntas, aparicion de fisuras, grietas y des-
conchados en los cerramientos de bloques de hormigon ligero.

Cada 10 afios Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas
en los cerramientos de blogues de mortero.

Cada 10 afios Inspeccion del estado de las juntas y la aparicion de fisuras y grietas
de los cerramientos de obra de féabrica ceramica.

Cada 10 afos Confrol de la aparicion de fisuras, grietas y alferaciones ocasionadas
por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra.

Cada 10 afos Inspeccién de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los
paneles de hormigdn.

A Limpiar

Cada mes Limpieza de los cristales del muro corfina.

Cada 6 meses Limpieza de los antepechos.

Cada 6 meses Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.
Cada ano Limpieza de la superficie de las cornisas.

A Renovar

Cada 2 afos Renovacion del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras
de celulosa.

Cada 3 afios Repintado de la proteccion de los elementos metélicos accesibles de la
estructura auxiliar.

Cada 5 anos Renovar las juntas del muro corfina que hayan perdido adherencia vy
elasticidad o estén deterioradas.
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FACHADA: ACABADOS

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos mas fragiles del
edificio ya que estédn en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que ini-
cialmente puede ser sélo suciedad o una degradaciéon de la imagen estética de la fa-
chada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caeria direc-
tamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pinfura a la cal se suele decolorar o manchar por los go-
teos del agua de lluvia. Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pin-
tura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dafar los mortfe-
ros de cal. Si tienen lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiar-
los o repararlos.

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la
porosidad de la piedra. Consulte a su Técnico de Cabecera la posibilidad de aplicar un
producto profector incoloro.

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas
agrietadas, ya que pueden desprenderse con facilidad,

La obra vista puede limpiarse cepilldndola. A veces, pueden aparecer grandes manchas
blancas de sales del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolucion de agua
con vinagre.

OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada 2 afios Inspeccion de la sujecion de los aplacados de la fachada y del agarre del
mortero.

Cada 5 afios Inspeccion de la sujecion metélica de los aplacados de la fachada.

Cada 10 afos Inspeccion general de los acabados de la fachada.

Cada 10 afos Inspeccion del mortero monocapa de la fachada.

A Limpiar

Cada 10 afos Limpieza del alicatado de piezas ceramicas de la fachada.
Cada 10 afos Limpieza de la obra vista de la fachada.

Cada 10 afos Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.
Cada 10 afos Limpieza del aplacado de piedra de la fachada.

A Renovar

Cada ano Repintado de la pintura a la cal de la fachada.

Cada 3 afios Repintado de la pintura plastica de la fachada.

Cada 5 afos Repintado de la pintura al silicato de la fachada.

Cada 15 afios Renovacion del revestimiento de resinas de la fachada.

Cada 20 afios Renovacion del estuco a la cal de la fachada.

Cada 20 afios Renovacion del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada.
Cada 20 afios Renovacion del esgrafiado de la fachada.

CUBIERTA
INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros,
canales y limahoyas. Se debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubier-
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tas en pendiente. Cuando se fransite por ellas hay que tener mucho cuidado de no
producir desperfectos.

Las cubiertas en pendiente seran accesibles sdolo para su conservacion. El personal
encargado del trabajo ird provisto de cinturdon de seguridad que se sujetard a dos
ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los opera-
rios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitara sobre las cu-
biertas si estan mojadas.

Si en la cubierta se instalan nuevas anftenas, equipos de aire acondicionado o, en ge-
neral, aparatos que requieran ser fijados, la sujecion no puede afectar a la impermea-
bilizacion. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, masftiles vy
similares, las barandillas metalicas o de obra, ni conductos de evacuacion de humos
existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalacio-
nes necesitan un mantenimiento periddico, se debera prever en su entorno las protec-
ciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades
deberan controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos es-
tructurales.

El musgo y los hongos se eliminaran con un cepillo y si es necesario se aplicara un
fungicida. Los frabajos de reparacion se realizaradn siempre retirando la parte dafada
para no sobrecargar la esfructura.

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evi-
tard dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza
a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianfo con un barniz
especifico para evitar que se desprendan fibras. Las cubiertas planas deben mante-
nerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es pre-
ferible no colocar jardineras cerca de los desaglies o bien que estén elevadas del
suelo para permitir el paso del agua.

Este tipo de cubierta solo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En
este senfido, se evitard el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido
de productos quimicos agresivos como son los aceites, disolventes o lejias.

Si en la cubierta se instalan nuevas anftenas, equipos de aire acondicionado o, en ge-
neral, aparatos que requieran ser fijados, la sujecion no debe afectar a la impermea-
bilizacion.

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mastiles y similares,
las barandillas metalicas o de obra, ni los conductos de evacuacion de humos existen-
tes, salvo que el Técnico de Cabecera lo autorice. Si estas nuevas instalaciones pre-
cisan un mantenimiento periddico, se preveran en su entorno las protecciones adecua-
das.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades
deberan controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos es-
tructurales.

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubierftas pla-
nas no fransitables. Cuando sea necesario pisarlas hay que fener mucho cuidado de no
producir desperfectos.

El personal de inspeccidon, conservacion o reparacion estard provisto de zapatos de
suela blanda. La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los ra-
yos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparaciéon se realizaran siempre sin que la
grava retirada sobrecargue la estructura. Si el aislamiento térmico se moja, pierde su
efectividad. Por lo tanfo, debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afec-
tar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la
causa de la existencia de humedades de condensacidon. Si aparecen consulte a su Téc-
nico de Cabecera.
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OPERACIONES A REALIZAR

A Inspeccionar

Cada afio Comprobaciéon del estado de la proteccién superficial de la plancha metélica
e inspeccion de sus anclajes y del solape entre piezas.

Cada afio Eliminaciéon de la vegetacion que crece entre la grava, se pueden utilizar
productos herbicidas.

Cada afio Comprobacion de la estanquidad de las juntas de dilatacion de la cubierta
plana.

Cada 2 afos Inspeccion de las placas de fibrocemento, de sus elemenfos de sujecion vy
del solape enfre placas.

Cada 2 afos Comprobacion de la correcta alineacion y estabilidad de las losas flotan-
tes de la cubierta plana.

Cada 2 afios Comprobacion de la perfecta cubricion del aislamiento térmico por parte
de la capa protecfora de grava.

Cada 3 afios Inspeccion de los acabados de la cubierta plana

Cada 5 afios Inspeccion de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cu-
bierta plana, como antenas, pararrayos, etc., reparandolos si es necesario.

Cada 5 afios Inspeccion de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cu-
bierta inclinada, como antenas, pararrayos, eftc., reparandolos si es necesario.

A Limpiar

Cada 10 afos Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cu-
bierta plana.

Cada 10 afos Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cu-
bierfa inclinada.

A Renovar

Cada 6 meses Revision de las piezas de pizarra y de los clavos de sujecidn.

Cada 10 afos Aplicacion de fungicida a las cubiertas inclinadas.

Cada 10 afos Substitucion de la lamina bituminosa de oxiasflato.

Cada 10 afos Substitucion de la lamina de betdn modificado.

Cada 10 afos Aplicacion de fungicida a las cubiertas con acabado embaldosado.

Cada 10 afos Substitucion de la ldmina de alquitran modificado.

Cada 10 afos Substitucion de las pastas bituminosas.

Cada 10 afos Substitucion de las placas bituminosas.

Cada 10 afios Substitucion, si es necesario, de las juntas de dilatacion de la cubierta
plana.

Cada 15 afios Substitucion de la lamina de PVC.

Cada 15 afios Substitucion de la lamina de polietileno.

Cada 15 afios Substitucion de la lamina de caucho sintético de polietileno.

Cada 15 afios Substitucion de la lamina de caucho-butilo.

Cada 15 afios Substitucion de la lamina de EPDM.

Cada 20 afos Substitucion de las placas de fibrocemento y de sus elementos de suje-
cion.

Cada 25 afios Sustitucion total de las baldosas.
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INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS
INSTRUCCIONES DE USO

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, ftienen una du-
racion limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasion, rozamiento y gol-
pes. Son materiales que necesitan més mantenimiento y deben ser sustituidos con una
cierta frecuencia. Por esta razon se recomienda conservar una cierta cantidad de los
materiales utfilizados para corregir desperfectos y en prevision de pequefias reformas.
Como norma general, se evitarad el contacto de elementos abrasivos con la superficie
del revestimiento.

La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.

Cuando se observen anomalias en los revestimientos no imputables al uso, consdltelo
a su Técnico de Cabecera. Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamen-
te.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de
los paramenftos de soporte, paredes, tabiques o fechos, que pueden fener diversos
origenes ya analizados en ofros apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento
si previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitird la sujecion de elementos pesados en el grueso del revestimiento, de-
ben sujefarse en la pared de soporfe o en los elementos resistenfes, siempre con las
limitaciones de carga que impongan las normas.

La accion prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

PAVIMENTOS

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, fienen una duracion limitada
y, como los revestimientos interiores, estan muy expuestos al deterioro por abrasion,
rozamiento y golpes. Son materiales que necesitfan un buen mantenimienfo y una buena
limpieza y que segdn las caracteristicas, han de sustituirse con una cierta frecuencia.
Como norma general, se evitara el contacto de elementos abrasivos. El mercado ofrece
muchos productos de limpieza que permiten al usuario manfener los pavimentos con
eficacia y economia. El agua es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos,
pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales ni tan solo la admiften.
Los productos abrasivos como la lejia, los acidos o el amoniaco deben utilizarse con
prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de
pavimento.

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden au-
mentar la adherencia del polvo.

Las piezas desprendidas o rotas han de sustituirse rapidamente para evitar gue se
afecten las piezas configuas.

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales ufilizados en los pavi-
mentos para corregir futuros desperfectos y en prevision de pequefias reformas.
Cuando se observen anomalias en los pavimentos no imputables al uso, consdltelo a
su Técnico de Cabecera. Los dafios causados por el agua se repararan inmediatamente.
En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de
los forjados o de las soleras de soporte, que pueden fener otftras causas ya analiza-
das en ofros apartfados.

Los materiales ceramicos de gres exigen un frabajo de mantenimiento bastante reduci-
do ya que no son atacados por los productos quimicos normales. Su resistencia su-
perficial es variada y por lo ftanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los
golpes contundentes pueden romperlos o desconcharlos.
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Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extre-
mos de temperatura y humedad. La madera himeda es mas atacable por los hongos y
los insectos y es necesario aumentar la vigilancia en este caso.

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas mas blandas precisaran una
conservacion mas cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de al-
gunos zapatos, son especialmente dafinos. Para proteger la superficie es conveniente
el uso de barnices de resisftfencia y elasticidad elevadas.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

A INSPECCIONAR

Cada 5 anos Control de la apariciéon de anomalias como fisuras, grietas, movimientos o
rofuras en los revestimientos verticales y horizontales.

Inspeccion de los pavimentos de gres natural/esmaltado.

A RENOVAR
Cada 5 afios Repintado de los paramentos interiores.

INSTALACIONES: RED DE EVACUACION

INSTRUCCIONES DE USO

La red de saneamiento se compone basicamente de elemenftos y conductos de desagie
de los aparatos sanitarios que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes)
y con los albanales, arquetas, colectores, efc., hasta la red del municipio u otro sis-
tema autforizado.

Actualmente en la mayoria de los edificios hay una sola red de saneamiento para
evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales o negras como las aguas pluviales.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalacion limpia y libre de
depositos. Se puede conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilizacion
adecuada en un unos correctos habitos por parte de los usuarios.

La red de evacuacion de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como verte-
dero de basuras. No se pueden tirar plasticos, algodones, gomas, compresas, hojas de
afeitar, bastoncillos, etc.

Las sustancias y elementos anteriores, por si mismos o combinados, pueden taponar e
incluso destruir por procedimientos fisicos o reacciones quimicas las conducciones y/o
sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les
falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar &cidos o productos que perjudi-
guen los desagies.

Se utilizaradn siempre detergentes biodegradables para evitar la creacion de espumas
que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se ver-
terdn aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o sustancias toxicas.
Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10000 litros de agua.
Cualquier modificacion en la instalacion o en las condiciones de uso que puedan alte-
rar el normal funcionamiento serd realizada mediante un estudio previo y bajo la di-
reccidon del técnico de cabecera. Las posibles fugas se localizardn y repararan lo mas
rapido posible.
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

A INSPECCIONAR

Cada afio Revision del estado de los canalones y sumideros.
Cada 3 afios Inspeccion de los albafales.

Inspeccion del estado de los bajantes.

A LIMPIAR

Cada mes Vertido de aqua calienfe por los desagies.

Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.

Cada 3 anos Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las
arquetas sifdnicas.

INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD

INSTRUCCIONES DE USO

La instalaciones eléctrica de cada local o de los elementos comunes del edificio esta
formada por el contador, la derivacion individual, el cuadro general de mando y pro-
teccion y los circuitos de distribucion interior. A su vez, el cuadro general de mando
y proteccion estd formado por un interruptor de control de potencia (ICP) y distintos
interruptores diferenciales (ID), magnetotérmicos (MI) y pequefios infterruptores auto-
maticos (PIA), segdn las distintas necesidades demandadas.

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compaifiia.
El ICP desconecta la instalacion cuando la potencia consumida es superior a la contra-
tada o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entro dos hilos con-
ductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente.

El ID protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se
producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un
tubo de agua o el armazén de la lavadora. El ID es indispensable para evitar acciden-
tes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor.

Cada circuito de distribucion interior tiene asignado un PIA que salta cuando el con-
sumo del circuito es superior al previsto. Este interruptor protege contra los corfo-
circuitos y las sobrecargas.

RESPONSABILIDADES

El mantenimiento de la instalacién eléctrica a partir del contador (y no tan solo des-
de el cuadro general de enfrada a la vivienda o local) es a cargo de cada uno de los
usuarios. El mantenimiento de la instalacion entre la caja general de proteccion y los
contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios.
Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy pequefios, dificiles de apreciar,
es conveniente realizar revisiones periddicas para comprobar el buen funcionamiento
de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamienfo. En
la revision general de la instalacion eléctrica hay que verificar la canalizacion de las
derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aisla-
miento y fapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

El cuarto de contadores serd accesible solo par el portero, vigilante o responsable
autorizado y el personal de la compafifa suministradora o de mantenimiento. Hay que
vigilar que las rejas de ventilacion no estén obstruidas, asi como el acceso al cuarto.

PRECAUCIONES
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaucion por el peligro que compor-
tan. Esta prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones
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deber ser realizadas exclusivamente por personal especialista. No se debe permifir a
los nifios manipular los aparatos eléctricos cuando estan enchufados y, en general, se
debe evitar manipularlos con las manos himedas. Hay que tener especial cuidado en
las instalaciones de bafios y cocinas (locales himedos). No se pueden conectar a los
enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparafos que, en con-
junto, tengan una potfencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de
los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es sintoma
de que la instalacion estad sobrecargada o no estd preparada para recibir el aparato.
Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan
chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.
Es recomendable cerrar el ICP de la vivienda o local en caso de ausencia prolongada.
Si se deja el frigorifico en funcionamiento, no es posible desconectar el ICP pero si
cerrar los PIA de los ofros circuitos.

Periddicamente es recomendable pulsar el boton de prueba del diferencial (ID), el cual
debe desconectar toda la instalacion. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece pro-
teccion y habra que avisar al instalador. Para limpiar las lamparas y las placas de
los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalacion eléctrica. Deben limpiar-
se con un trapo ligeramente himedo con agua y detergente. La electricidad se conec-
tard una vez se hayan secado las placas.

Las instalaciones elécfricas son cada dia mas amplias y complejas debido al incremen-
to de uso de electrodomésticos. Aunque la instalacion eléctrica sufre desgastes muy
pequefios dificiles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periddicas para
comprobar el buen funcionamientfo de los mecanismos y el estado de los cableados, de
las conexiones y del aislamiento. En la revision general de la instalacion eléctrica hay
que verificar la canalizacion de las derivaciones individuales comprobando el estado de
los conductos, fijaciones, aislamientfo y ftapas de regisfro, y verificar la ausencia de
humedad.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

A INSPECCIONAR

Cada afno Inspeccion del estado de la antena de TV.

Cada 2 afios Comprobacion de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de
su resisfencia.

Cada 4 afos Revision general de la red de telefonia interior.

Inspeccion de la instalacion de la antena colectiva de TV/FM.

Revision general de la instalacion eléctrica.

EN ESTEPONA, SEPTIEMBRE DE 2010.

LORENA MURCIA SANCHEZ
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B. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.

DISPOSICIONES GENERALES.
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.-El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las infervenciones que corresponden, segin el contrato y con
arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de
Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2.-Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al
valor de :sus especificaciones en caso de omision o aparente confradiccion:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.2 E| Pliego de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.2 E| resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control
de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.-Ambito de aplicacion de la L.OE.
La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la
accion y el resultado de construir un edificio de caracter permanente, plblico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidréaulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su
explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
a) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
b) la titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo
¢) la titulacion académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, pdblica o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.
Son obligaciones del promotor:
a)  Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b)  Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta
de recepcion de la obra.
d)  Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.
e)  Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.
f) Entregar al adguirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.-Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, segin corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.
En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la fitulacion
profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
enftregarlo, con los visados que en su caso fueran precepfivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.-Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra y que por su

titulacion o experiencia deberd tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en

todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

a Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de deferminadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
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buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos consfructivos que se ufilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador
o Arguitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de ordenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiguen.
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados vy
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.-Corresponde al Director de Obra:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

)
h)
i)
j)
k)

Y

m)

Estar en posesion de la fitulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, segln corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimenfacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica
y estéfica.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promofor o con su conformidad, evenftuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapfen a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto
de Control de Calidad de la obra, con sujecion al Codigo Técnico de la Edificacion y a las especificaciones
del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis e informes realizados
por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcion
propia en aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar
las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.
Preparar con el Confratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado
para enfregarlo al Promotor.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del
edificio.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.-Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que formando
parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de contfrolar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion
de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y
de desarrollo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del confrato y de la normativa técnica de aplicacion, el
control de calidad y econdmico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del frabajo en la
realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Confrol de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del
Arquitecto y del Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segin
las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Confrol, asi como efectuar las demas
comprobaciones que resulten necesarias para aseqgurar la calidad consfructiva de acuerdo con el proyecto
y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole,
en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medidas que
corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asisfencias las insfrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar vy
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aporfando los resultados del confrol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes

funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante
la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La

direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.-Las enfidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
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Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E):

a)  Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b)  Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las
Comunidades Autonomas con competencia en la materia.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.-Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 10.-El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de
Sequridad e Higiene, presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.-El Consfructor tendra a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades
de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y ofros parametros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.-El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en
el gue puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de
la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para
gue en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.-El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrd el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segdn se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
indole facultativa”, el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segin los
€asos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal
seqgln la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.-El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiard al Arquitecto o al Aparejador o Arguitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liguidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.-Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle expresamente deferminado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera gque requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios
de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.-El Constructor podré requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion
de lo proyectado.

Cuando se frate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos o croguis, las ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurard al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,
habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.-Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones dimanadas de
la Direccion Facultativa, sblo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
economico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arguitecto Técnico, no se admitira
reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.-El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen ofros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.-El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para gque
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.-El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contrafista general de la obra.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.-Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente
3 los propiefarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados,
contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a)  Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres anos, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
consfructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimienfo de los requisitos de habitabilidad del
art. 3 de la L.OE.

El constructor también responderd de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a

elementos de terminacion o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Articulo 22-La responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafos materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio producido,
la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los danos materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de infervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la promocion, actien como tales
promotores bajo la forma de promotor o gesftor de cooperatfivas o de comunidades de propiefarios u ofras
figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran
directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o

instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su

ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificacion, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafo.
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Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor
de los edificios o parfes edificadas frenfe al comprador conforme al confrato de compraventa suscrifo enfre ellos,
a los articulos 1484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.-El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y
su mantenimiento durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o
mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.-El Constructor iniciard las obras con el replantfeo de las mismas en el terreno, sefialando las
referencias principales gque mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara
a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.-EI Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.-En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.-De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas
las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entfre
Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.-Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segin las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.
Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha
de los trabajos y el reftraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la préorroga
gue por dicha causa solicita.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.-El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.-Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Arguitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.-De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio,
se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.-El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones
generales y particulares de indole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena
cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no re(nen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la confrata. Si ésta no estimase justa la
decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.-Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.-EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a ufilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.-A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con
la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.
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MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.-El Constructor, a su costa, transportard y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador
o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor
de dichos maferiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.-Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objefo a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOQS

Articulo 39.-Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse
de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.-Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.-En la ejecucién de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.-La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma

se hara constar:

a) Las parfes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

¢) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
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f)  Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecucion de la obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podrd rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se

adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en

la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contfrario, la recepcion de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacion, acreditada en el certfificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderad tacitamente producida si transcurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por
escrifo.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.-Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccién con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el
correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se daran al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuarad un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.-El Arquitecto, asistido por el Confratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntara,
al acta de recepcion, con la relacion identfificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha
ser encargada por el promotor, serd entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segdn el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segdn el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del cenftro de trabajo y, en su caso, de otras autforizaciones administrativas.
La documentacion de sequimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos vy
modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/19#1 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el
director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion.
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El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segln lo estipulado en el Art. 6
de la L.OE)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.-El plazo de garantia deberad estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Pdblicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.-Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.-La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.-Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el confrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.-En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en
este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segin lo dispuesto en
este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una
sola y definitiva recepcion.
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DISPOSICIONES ECONGMICAS
PLIEGO GENERAL

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.-Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas
al cumplimiento punfual de sus obligaciones de pago.

FIANZAS

Articulo 52.-El confratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segin se
estipule:
a)  Deposito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del
precio tofal de contrata.
b)  Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.-En el caso de que la obra se adjudique por subasta plblica, el depdsito provisional para tomar
parte en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion distinta
en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (& por 100) como minimo, del
total del Presupuesto de confrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en
el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se defermine en el Pliego de Condiciones Particulares
del Proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de
la cantidad por la gue se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excedera de freinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a
que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario
perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.-Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en
las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara
ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.-La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias
una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite
la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.-Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.-El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a)  La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion
de la unidad de obra.

b)  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y protfeccion de accidentes vy
enfermedades profesionales.

d)  Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anferiormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, efc, los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administracion pdblica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contfratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anferiores partidas en
obras para la Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Confrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.-En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir,
el precio de Ejecucion material, més el tanto por ciento (%) sobre este {ltimo precio en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca ofro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.-Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de
comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.
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Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.-Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion
oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.-En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares
Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.-Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revision de los precios en tanto que
el incremenfo no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision
de acuerdo con la formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratfista la
diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de
la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.-El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrifo.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contfratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.-Se denominan Obras por Administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de
un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.-Se denominas ‘Obras por Administracion directa” aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o
el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien relGne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Confratfista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.-Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un Propietario vy
un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que
se precisen y se convengan.
Son por tanto, caracteristicas peculiares de las “Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de
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poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha
de los frabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para reqular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de Ilevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe tofal de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 6%.-Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econdmica” vigentes en la
obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacion
valorada a la que debera acompafarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depodsito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el

ndmero de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando. a
dichas néminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, efc., que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nominas que se presentan.
4 Las facturas originales de los fransportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya
gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en
este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.-Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los
realizara el Propietario mensualmente segin las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.-No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adguisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberd presentar al Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.-Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor
al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecufada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta nofificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales,
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones
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quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo #11.-En los trabajos de “Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo serd responsable de
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a ferceras personas por no haber tomado las medidas precisas
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo
a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.-Segln la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones econdmicas se preceptie ofra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado

de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara
al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para la medicion y valoracion de las
diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Seglin las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonaré al Contfratista en idénticas condiciones al caso anterior.
L. Por listas de jornales y recibos de maferiales, autorizados en la forma que el presenfte “Pliego General de
Condiciones econdmicas” determina.
5. Por horas de frabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el confrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.-En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formara el Confratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante
los plazos previstos, segin la medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la
medicion general, clbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademés lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, efc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por
el Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompaiiandolos de una nota de envio, al objeto
de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oporfunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazard las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los “Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la
certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la construccion de la
fianza se haya preestablecido.
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El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de confrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran
el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liguidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En
el caso de que el Arguitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo #4.-Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con
ofra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parfe de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso
de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.-Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuarad de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares confratados.

4 Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara

integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Confratista vy
con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Confratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo #6.-Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y ofra clase de trabajos de cualquiera
indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contrafista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendrd el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonard juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe fotal que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo #7.-Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.-Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos

cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los frabajos que se realicen esftuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Confratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contfrario, se
aplicaran estos altimos.
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2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 7#9.-La indemnizacion por retraso en la terminacién se establecera en un tanto por mil del importe total
de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.-Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al gque
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrd ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento
(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aln transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra
derecho el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos relnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contrafista no justifique que en la fecha de dicha solicifud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado
en el confrato.

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/0 REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 81-No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales
y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo
caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escritfo los importes fotales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
o aparaftos ordenados emplear y los aumentos que fodas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que
supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 82.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste defterminara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el
cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 83.-El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan
por confrata los objetos asegurados.
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El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de
la construccion. En ningdn caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento puUblico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte
siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc, y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Confratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
solo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto
al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por
la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o polizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construccion, segin se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 84.-Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el
Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda
a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta
de la Confrafa.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion
del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo
del Confratista, no debera haber en él mas herramientas, Gtiles, materiales, muebles, etc, que los indispensables
para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Econdmicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 85.-Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Gtiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la fterminacion del contrato, en perfecto estado de
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado, efc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos gue se realizan, correran a cargo de la confrata, siempre que en las condiciones particulares del
Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 86.-El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda segin disposicion adicional segunda de la L.0,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los
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dafios causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de
las obras, que podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion
material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante fres afios, el resarcimiento de
los dafos causados por vicios o defectos de los elemenfos consfructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

4 Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de
los dafios materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los
soporfes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecénica y estabilidad del edificio.

C. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.-Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2.-Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los anélisis o pruebas, por cuenta
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier ofro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serad rechazado el que no
re(na las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.-Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones
de bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna
por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.-Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanfto a sus matferiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 5.-Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las
condiciones de la EHE.
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante
analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o ‘arido fino” el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5 UNE 7050); por ‘grava” o ‘arido grueso” el gue resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total’
(o simplemente “arido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se
considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:H1).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S0,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- l6n cloro para hormigon con armaduras, menos de 6 gr./l, segin NORMA UNE #178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segdn ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sdlidos o liguidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u
hormigon en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%)
en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperafturas muy bajas, del fres y medio por
ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucion de residentes a
compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningln caso
la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cemento. No
se emplearan colorantes organicos.

- Cualquier ofro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distinfas calidades y procedencias.

Se exigird al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la
Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

Articulo 6.-Acero.
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6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).

El modulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacién permanente
de dos décimas por cienfo (0.2%). Se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no serd
inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2 Esta tension de rotura es el valor de la ordenada méxima
del diagrama tension deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) , también se
podran ufilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estfructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefales indelebles para evitar
confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento
(5%).

Articulo 7.-Materiales auxiliares de hormigones.

1.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigon para impedir la pérdida de agua
por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor
solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

1.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigdn, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.-Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigon fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metalica
de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de que la deformacion maxima de una arista
encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente deberd
tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigon de
forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.-Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:
- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
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- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado enfre nueve y freinfa horas.

- Residuo de tamiz cuafro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H20) serda como minimo del cincuenta por ciento en
peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminard después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probefas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos
de 10.67 cm. resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, sera como
minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara como minimo
en un fres por ciento de los casos mezclando el yeso procedenfe de los diversos hasta obtener por cuarteo
una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segin las normas UNE 7064 y
7065.

Articulo 10.-Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a partir de. superficies conicas o cilindricas
que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion
de uso del Ministerio de Obras Pulblicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IE-T.C.C. o una
certificacion de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas
sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones
deberan llevar una etigueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso
por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un sello o certificacion de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica
de L.E.T.C.C. cumpliendo fodas sus condiciones.

Articulo 11.-Plomo y Cinc.
Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme,
fractura brillante y cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafas, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos
seran los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

Articulo 12.-Materiales para fabrica y forjados.
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12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o blogue se ajustaran a lo estipulado en el
articulo & del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm2.
Los ladrillos seran de primera calidad segdn queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera
como minimo:
2
L. macizos = 100 Kg./cm
2
L. perforados = 100 Kg./cm
2
L. huecos = 50 Kg./cm

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas seg(n la memoria de calculo y deberan poseer la autorizacion de uso
del M.OP. No obstante el fabricante deberd garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se
requiera.

El fabricante deberad facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser éstas
necesarias siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptard a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.-Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de ferrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, triturados de piedra o
marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.
Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se

ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distinfos puntos de su contorno no variard en mas de un milimetro y medio y no sera
inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra
forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningldn punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos
medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segin la Norma UNE 7008 serd menor o igual al quince por
cienfo.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en hdmedo y
con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas para inferiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas
a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades
por cada millar mas, desechando y sustituyendo por ofras las que tengan defectos visibles, siempre que el
ndmero de desechadas no exceda del cinco por ciento.
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13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y
sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado que sirve para revestir paramentos.
Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, cogueras, planos y exfoliaciones y materias extrafas que pueden disminuir su resistencia
y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serad completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos.
La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segin los casos, un canto romo,
largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo
vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera
clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto,
que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, griefas, cogueras, bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan
estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como méaximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones
se ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1 para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de
10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.-Carpinteria de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la

autorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.-Carpinteria metalica.
15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble junta y
cumplirédn todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que

adolezcan de algin defecto de fabricacion.

Articulo 16.-Pintura.
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16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicion de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplird la Norma UNE 48041,

- Litopon que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bioxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos Gltimos

productos considerados como cargas no podran enfrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento del

peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de
titanio y colores resistenfes.

Articulo 17.-Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las
condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
Fijeza en su tinta.
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la accion del aire.
Conservar la fijeza de los colores.
Transparencia y color perfectos.
Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extranas.

Articulo 18.-Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN.
Los manguitos de union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a
utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a
la presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y folerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la
citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presion
de trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.-Instalaciones eléctricas.
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19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CB.l, los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo Gnico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al
frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extfrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tension de servicio sera de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera
de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y
de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes
para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y
la Gltima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN
EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.-Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas
de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a deposito o lugar
de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose
a las alienaciones pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara
para su utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar
en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningln material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas
etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.
El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dano a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la
limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una profundidad no
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
naftural del terreno.
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Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenardn con material analogo al
existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas
proximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cdbicos realmente excavados medidos por diferencia
enfre los dafos iniciales fomados inmediatamenfe antes de iniciar los ftrabajos y los dafos finales, fomados
inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunfo de operaciones necesarias para conseguir emplazamienfo adecuado para las obras de
fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las
operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras nofificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno nafural adyacente al de
la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizarad de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizarad cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamienftos y deslizamientos que pudieran causar dafo a
personas o a las obras, aunque tales medios no esfuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados
por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos
y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de
la misma la zona de excavacion, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de
desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no serd mayor de vez y media la profundidad de la zanja
en ese puntfo.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas
mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
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Una vez alcanzada la cofa inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de
las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas
de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se
podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60
m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.
La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas
pluviales o subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una
capa de hormigdn pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.
El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonard por metros cidbicos realmente excavados medidos por diferencia
enfre los dafos iniciales fomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo
el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento.
Una vez extendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario.

El contenido optimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los

ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por adicion de mezcla
de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion mecanica de la
tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del
terreno, se sequira con la excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se
desviaran las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera furba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacion de este
material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de
los 21 dias si es de hormigon.
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Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Gltima se haya
secado, o se escarificard afadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 22 C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros clbicos realmente ejecutados medidos por diferencia
enfre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, fomados
inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.-Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al confratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia
del hormigon de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo
prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.
En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los é&ridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion,
lo mismo que todas las demas para la fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cementfo, cinco por
ciento para los distintos tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigon
admitird una tolerancia de veinte milimefros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigon de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad
de agua requerida por la masa completdndose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no
debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del
momento en gue el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningln caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan
nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigdn.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningdn caso se tolerara
la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones conicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigon, su puesta en
obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.
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Al verter el hormigon se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se redne gran canftidad de acero, y procurando gque se
mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigon se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, Ilendndolas en toda su altura y procurando
gue el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de modo
gue su efecto se extienda a toda la masa, sin gue se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos,
deberdn sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado
de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no serd superior a
75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se infroducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.

21.7. Curado de hormigdn.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigon a un proceso curado segin el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigon y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el
hormigon se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u ofros tejidos analogos
durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentandose este plazo en el caso
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidarad que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de
los maximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la refraccion, se dejaran juntas abiertas durante algln tiempo,
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para
que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se
humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter
el nuevo hormigdn. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe ofra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos,
medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se
habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

- Replanfeo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
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Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se ufilicen métodos de bombeo a distancia que
impidan la segregacion de los componentes del hormigon. Se realizard por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin gque las
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden cogueras y se
mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 09C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h.
Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o
picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si
hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un #0% de su
resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de
los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.
El hormigén se medira y abonara por metro clbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medird entre caras
de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigon se exprese por metfro
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etfc,,
siempre se considerara la misma medicion del hormigdn por metro cdbico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.-Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en
cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve:
fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algln caso excepcional se medira y abonara por metro cibico,
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.-Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos
por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigon, ni durante
su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los
encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran solidos y sencillos, de modo que su
monfaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemenfo, este conserve una ligera cavidad en el
infrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados vy
limpiados.
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Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua
contenida en el hormigon, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego
y del hormigon, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segln un orden deferminado segin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara,
después la armadura y , por Gltimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de confrolar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido
de las superficies

El vertido del hormigon se realizard a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener
la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segin las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a2 0.20 3
De 0.21 3 0.40 L
De 0.41 3 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Mas de 1.00 10
- Dimensiones horizonfales o verticales enfre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En fotal 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, asi como ofras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningin momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la
milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada
la pieza, a menos que duranfe dicho infervalo se hayan producido bajas temperaturas y ofras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las

pruebas de resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria

para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme,

recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a

descimbrar sea de cierta importancia.
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Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los
demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE,
con la previa aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm.
durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante
superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo
de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para
mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se
incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Articulo 24.-Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado, se abonaradn los kg. realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecucion, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme,
medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion
efectfuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje,
la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra,
incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y fodas cuantas operaciones y medios
auxiliares sean necesarios.

Articulo 25.-Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

1. Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

HoUEwWwN

25.4 Ejecucion.
Limpieza de restos de hormigon etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arranques
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Trazado de ejes de replanfeo
Se utilizarédn calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier ofro medio que asegure su estabilidad durante el

mont aje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmodsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de

soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddon se eliminara

la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete,

nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccion antioxidante, para
realizar por Gltimo el pintado.

25.5 Control.
Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.
Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los
criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su
proteccion antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26.-Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
- Estara tratada contra insectos y hongos.
- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y
el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos gque la verde.
- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.
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26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.L  Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en
proyectfo.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los
tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo gue se introducira en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos fres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introducirédn por rotacion y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda union tendrd por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que se utfilicen sistemas adecuados mediante
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.
Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se determinara su dureza,
absorcion de agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25%
por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0.25%
por cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicion varia segln la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas
en las mediciones.

26.17 Mantenimiento.
Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.
Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27.-Canteria.

211 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, ..etc, utilizados en la construccion de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utfilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ..efc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que
por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y
con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene
cuando se emplean los mampuestos en brufo, presentando al frente la cara nafural de canfera o la que resulta de la
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simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamenfe con
mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion sera independiente de
que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a
la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
=  Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por
su colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con
espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.

= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Gtiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elemenftos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos,
impostas, columnas, arcos, bovedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas
tienen mision resistentes.

21.2 Componentes.
= (Chapados

- Piedra de espesor enfre 3 y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 14

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
=  Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor enftre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o l3jas.

- Mortero de cemento y arena de rio 14

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 325 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
=  Sillerfas

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 14

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 325 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de disfinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 325 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
21.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.

- Muros o elemenfos bases ferminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

214 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
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- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos enfre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segin el tipo de fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos
u ofros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

215 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,..etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion,
disgregacion.
- Morteros utilizados.

21.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaradn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento Il

21.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m’ indicando espesores, 6 por m% no descontando los huecos inferiores a 2 m?.
Las mamposterias y sillerfas se mediran por m? no descontando los huecos inferiores a 2 m?
Los solados se mediran por m’.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ..etc

21.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penefracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
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Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se frataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.-Albadileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segdn los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en
agua. El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua
10 minutos al menos. Salvo especificaciones en confrario, el fendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y
a plano con los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

3

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento |-35 por m de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior.
Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hard por m2, segin se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente
ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigdn armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales,
quedaran arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro.
Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenara
posteriormenfe con mortero de cemento, preferiblemenfe al rematar fodo el cerramienfo. Los apoyos de cualquier
elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a
la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran
los pafos realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel
rebosen

No se utilizaran piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de
cemento. Su construccion se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarédn las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente
aplomados y nivelados. Su medicion de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucidn andlogas a las descritas en el

parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicion analogas en el parrafo 6.2.
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28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto
del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 15 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un
mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso
entre cada region y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maesfras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicacion cuando este “muerto’. Se prohibird tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando seglin se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su
colocacion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer
la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose
en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se
incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Gnicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extenderd sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente
hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este ‘muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente
comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto
el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
3

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m de pasta, en paramentos
exteriores y de 500 kg. de cemento por m’ en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie
de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigdn se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la
llana, evitando echar una porcion de mortero sobre ofra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerd con el canfo de la Illana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra fraguado la parte
aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de union antes de echar sobre ellas las
primeras Ilanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre
ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino con el
fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice
en buenas condiciones.
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Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas
en la Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se
seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida
entre 52 Cy 402 C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a
continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiaran los Gtiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:
Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha
de guedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se frate
de mortero u hormigon.

Durante la ejecucién:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitirad la adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua
necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irrequlares, sera
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 mefros, medianfe llagas
de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de
ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elemenfos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa vy
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobarg, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vienfos muy secos y
calidos, se suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el
mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29.-Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.
29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constifuida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
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29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o
no, que conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT v,
en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y
gjecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segin sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte
a los elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los
propios maferiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, podemos citar, entre ofros, los siguientes materiales:
- Madera

- Acero

- Hormigon

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.L Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para
conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacion de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La esfructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante esfrucfturas auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerémico, de madera, prefabricados de
hormigdn, etc.) El material de cubricion podra anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y
sobre las que se colocara el material de cubricion o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo
o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre
ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion de hormigon, o bien un tablero de madera,
ceramico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigon celular armado, etc.
Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de hormigdn armado o pretensado; cuando se empleen de
madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o
boveda y podra ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarén con fabrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25%
de su superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes
se lleve a cabo con fabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado
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en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a
0,50 m., se deberan arriostrar con ofros, normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en
su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacion Técnica.

b) Tabigues con blogue de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzara su ejecucion ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados
enfre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacion de las pendientes, se impone la
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando
éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no
ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion irén directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigon celular armado, etc. La capa de acabado de los
tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigon que actuara como capa de compresion, rellenard las juntas
existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero
de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se frata de bloques de hormigon
celular, cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya
seccion y separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones del
fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigdn celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el
tablero.

Segln el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera
u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigon, ceramica o pizarra, etc. La
disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30.-Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15% que, segln el uso, pueden ser
transitables o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de profeccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicion de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del Gltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales..
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la
gjecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, efc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas
de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales,
rompiendo la continuidad de estas desde el GUltimo forjado hasta la superficie exterior.
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Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrén la seccion necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcion de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagiie pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporfe y
de la profeccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por
succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana serd total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas
transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8
cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros.
En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con ofra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al
soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacion de pendiente. Sobre
la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales himedos
bajo la cubierta (bafios, cocinas,.), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base
asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucién se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de
capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del
aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacion de los pafios hasta
un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del
agua no deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada
durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no
fuera posible la inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este
caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no
lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m> de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso
enfrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrén en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicion o presupuesto, en los
gue se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y
solucion constructiva analogos a los de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como
antenas, mastiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal gue tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela
blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31.-Aislamientos.
311 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para
conseguir aislamiento térmico, correccion aclstica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas,
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terrazas, techos, forjados, muros, cerramienftos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo cdmaras de aire y tabiqueria interior.

31.2 Componentes.
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segdn su uso:
Acistico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con poliefileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraff/aluminio pegado con poliefileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislanfes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraff.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betln soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoac(sticos.
Aclsticos.
- Aislanfes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislanfes de poliefileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
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Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislanfes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion “in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion ionica de betdn-caucho de gran adherencia, para la fijacion del
panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en
suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan
sustancias que dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramienfos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores vy
exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos
exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metalicos o de PV(, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos
techos.
31.3 Condiciones previas.
Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.
La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u oOxidos. Deberd estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia optima.
Los salienfes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados
con un matferial adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la colocacion
del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como
maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden
dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4  Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, seqgin el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la
total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberéan
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Duranfe la proyeccion se procurara un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado
en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se detferiore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccion del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.
Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.
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Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin
defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segin los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medira y valorara el m* de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra
realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios
para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y manfenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algln trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara
para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin defecto,
debera ser reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.-Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora anfes de su
colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra
capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continGa de
asienfo y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a fope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con
el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48
horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este
indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudigue al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos
los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar complefamenfe cada
unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccidn
Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo,
y se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando
las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segin los casos, y deberan ser
terminadas cuidadosamente.

La medicion se hard por mefro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y
mochetas.

Articulo 33.-Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
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perfectamente las superficies vistas.
La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se
abonara independientemente.

Capitulo 1Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segln los ensayos que figuran en el anexo Il de la

Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran
un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el
vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas enfabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en
la NTEFCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estarad exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada,
se admitird azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

1. Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

2. Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con
los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no
mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

3. Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su
conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

L. Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.-Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las
indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de fodas y
cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, efc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de
cercos.

Articulo 35.-Pintura.
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35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin oxido ni polvo, para lo cual se empleara
cepillos, sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.
En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, oxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con
el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y
se alisaran con piedra pomez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidn se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o
exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
esfructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, efc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 282C ni menor de 63C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Gtiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido)
o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta,
tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen.
También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmodsferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al
metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:
Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacién se aplicara una mano de
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.

Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera
si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicdndose a continuacion
el barniz, con un fiempo de secado enfre ambas manos y un rendimienfo no menor de los especificados por el
fabricante.

Metales:

Se realizara un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por
el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.
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35.3. Medicion y abono.

La pinfura se medira y abonara en general, por mefro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la medicion
en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por
superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obfener
la perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios
auxiliares sean precisos.

Articulo 36.-Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.
Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios
para todos los cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en angulo
recto a los elementos estfructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningln trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran
de laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los punftos de union con cemento. Todos los cambios de seccidn,
direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 15% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metfro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigon
y los corchetes de union. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.-Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en
el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafita Suministradora de Energia.
Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nGmero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y

franseuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este fipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el franscurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados seglin normas UNE citadas
en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de estos conductores sera la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
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- Azul claro para el conductor neufro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios
mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion
de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcion del
ndmero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019.
Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste sera, como minimo, igual a fres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metéalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra
la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el diamefro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados
en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDGO Y MANIOBRA.

Son los infterruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion
intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningln caso de 652
C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion serd tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con
su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a
una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de tomar una posicion intfermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara
de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la
proteccion contra el calentamiento de las lineas se reqularan para una temperatura inferior a los 60 9C. Llevaran
marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado.
Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la
desconexion.

Los inferruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de corte omnipolar.
Podran ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension
sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension nominales
de tfrabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a
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instalar, en funcion de los m® de la vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado en la
Instruccion ITC-BT-25 en su apartado &

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m.
de longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma
de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a
20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segin
la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metalica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuara en modulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la
norma u homologacion de la Compafia Suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos modulos se
distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de
averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m.,, y entre el contador mas saliente y la pared
opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segdn la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comdn, pudiendo
efectuarse por tubos empotfrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la Instruccion
ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada
de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan
estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento
y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion
interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de profeccion situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara
sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos profectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil infroduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con
lo establecido en la Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre
las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolfuras, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos insfalados en cocinas,
cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislanfe.
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El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier ofro
circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los
siguientes voldmenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos
fijos situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal sifuado a 2,25m por encima
del suelo , y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0
y 1, ofros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, &4m de este y
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los
otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1000 x
U Ohmios, siendo U la tensidn maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion
de una tension continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los
500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la
resistencia de fierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi
como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor
automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean
metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador
reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tfierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segin las
normas UNE.

Los mecanismos se sifuaran a las alturas indicadas en las normas LE.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.-Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serd las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 19#1 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
CONTROL DE LA OBRA
Articulo 39.-Control del hormigon.
Ademas de los confroles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion

Facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =25 N/mm’
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- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

OTRAS CONDICIONES

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXO0S
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 - CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES.
ANEXO0S PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOQS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
L) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se
realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses
de obra; como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se
comprobard al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y
estabilidad de volumen, segdn RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a ufilizarse, si varian las condiciones
de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente de la
Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro
0 se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo
indigue el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los Art. correspondientes a
las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE)..

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE
FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985)
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POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmision térmica de calor, que figura
como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimienfo del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el
fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la
Comision de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo para
cada tipo de material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segln criterio de la Direccion facultativa, en funcion del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:
- Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajo carga (Modulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a parasitos.
- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frenfe al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las
condiciones particulares que figuran en el presenfe proyecfo.

- El fabricante garantizarad las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los
ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra
realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del
presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de
las obras.

.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presenfe proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos rednen las caracteristicas
exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION
ACUSTICA EN ANDALUCIA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION,
EVALUACION Y VALORACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
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El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion ‘f" para las frecuencias preferentes y

el coeficiente medio de absorcion “m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades
que puedan interesar en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de calculo
defallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acidsticos, en sus distintas formas de
presentacion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo
indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de
los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion,
que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garantficen las propiedades especificadas por
el fabricante.

L.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizard las caracteristicas acdsticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se
materializard mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben lIlevar los productos segin el epigrafe
antferior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del
fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda
realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La
superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijard el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad
de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacién de los ensayos correspondientes.
Asimismo se emplearan en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento aclstico del IRANOR
(T-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/1l, UNE 74040/l UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/ VIl

Ensayo de materiales absorbentes acdsticos: UNE 70041,

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYO0S.Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Plblicas y Urbanismo.
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ANEXO &

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion
anfte el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso
de no figurar incluidos en el capitulo 12 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego,
deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tfratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometfido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales
de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con
clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en
cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia anfe el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo
"t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas
caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E),
aislamiento (I), radiacion (W), accion mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S),
continuidad de la alimentacion eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP), resistencia a la combustion de
hollines (G), capacidad de proteccion confra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante
(D), duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de
los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos
descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia
de los elementos de hormigon ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo
D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero
ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método
simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera
ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de
hormigon, ante la exposicion térmica, segin la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi
como de su tiempo 't” en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego
de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos
su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en
que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin
por la Administracion del Estado.

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL
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3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos.
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en
el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de |. y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos
de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de
asentamiento. Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos
mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segdn el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas
y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segdn UNE 23-110/75, estara consignada en
la efiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera
superior, el extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalara el fipo de extintor adecuado en funcion de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE
23-010/76 "Clases de fuego”.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los disfinfos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales
y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 ‘Proteccion y lucha
contra incendios. Sefializacion”.
- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma
que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extfintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar
protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl & Deteccion, control y extincion del incendio, deberan
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segin lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 -
B.0.E.14.12.93.

ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL
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En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible
desde la via pdblica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:
Confratfista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra:
Licencia:

EN ESTEPONA, SEPTIEMBRE DE 2010.

LORENA MURCIA SANCHEZ

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 38 paginas numeradas, es suscrito en prueba
de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el
tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expedienfe del Proyecto depositado en el Colegio de
Arquitectos, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En a de de

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL
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5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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INTRODUCCION

1.1 Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
consfrucciéon, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado
1 del mismo Arficulo, el promotor estard obligado a que en la fase de
redaccion del proyecto se elabore un Estudio Bdasico de Seguridad vy
Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos
siguientes:

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial = 13.382,27 €
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias laborables, no
empledndose en ningbn momento a madas de 20 frabajadores
simultGneamente.

Para la determinaciéon de este apartado, en primer lugar tendremos que
determinar el n° mdximo de frabajadores que trabagjen
simultdneamente en la obra, esto es:

CALCULO DEL NUMERO DE TRABAJADORES

Presupuesto de ejecucidon material 9.530,18 €
(p.e.m.)

Importe porcentual coste mano obra 2.859,05 €
(30,00% de p.e.m.)

N° medio de horas trabajadas en un ano 1.460 horas

Coste global por horas

2.859,05/ 243,33= 11,74 €./hora

Precio medio hora/trabajadores

14,00 €

NUmero medio de frabajadores

11,74 / 14,00 / 0,16(duraciéon en
anos) = 5,24

Redondeo del nUmero de trabajadores

5 trabajadores

Plazo de ejecucion previsto = 40 dias laborables.

N° de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = 5

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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¢) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia
N° de trabajadores-dia = 200
d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o
presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el qpartqdo 1 del
Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

1.2 Objeto del Estudio Bdasico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D.
1627/1.997, el Estudio Bdsico deberd precisar:

* Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

« La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias.

» Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme
a lo senalado anteriormente especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a confrolar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrd en cuenta cualquier fipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrd medidas
especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los
apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

» Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

1.3 Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra: CONSTRUCCION DE KIOSCO EN ViA PUBLICA
Situacion : PROTOTIPO DE KIOSCO

Poblacion: ESTEPONA

Promotor : ILMO. AYTO. ESTEPONA

Proyectista: LORENA MURCIA SANCHEZ

Coordinador de

Seguridad y Salud

en fase de proyecto:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

e Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

» Real Decreto 485/1.997 de 14 de abiril, sobre Senalizacion de seguridad
en el frabagjo.

» Real Decreto 486/1.997 de 14 de abiril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

« Real Decreto 487/1.997 de 14 de abiril, sobre Manipulacién de cargas.

« Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de
Proteccion Individual.

* Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

« Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Ufilizacion de Equipos de
Trabajo.

» Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

» Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

e Ordenanza de Trabagjo de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica (O.M.
28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

3. TRABAJOS A EJECUTAR, RIESGOS Y PREVENCION
3.1. RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE OBRA

Serd necesario vallar una zona de proteccidn en el acceso, para acopios y
movimientos de carga y descarga.

En fodo momento se tendrdn las debidas precauciones para evitar danos a
terceros y vigilar muy especialmente la infrusion de personal ajeno a la
obra, y desconocedor por consiguiente de los peligros inherentes a ello, por
lo que se hace necesaria la instalacion en el cercado provisional de la obra
una senalizacién adecuada.

Se procederd a la colocacidon de senales de circulacidon pertinentes,
advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de estacionamiento
en las proximidades de |la obra.

Se dispondrd en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo
indispensable al operario, de una provision de palancas, cunas, barras,
puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gafas o
ganchos y lonas o pldsticos, asi como cascos, equipo impermeable, botas
de suela dura y ofros medios que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

3.2. RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
3.2.1.Riesgos en la fase de ejecucion de obras

3.2.1.1.Demolicién
a) Descripcion de los trabajos

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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- Anfes de la demoliciéon
- Durante la demolicion
- Después de la demolicién

b) Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos:

O

O O 0O O 0O O O o0 O O O

Caida de material

Caida de personas

Desplome de andamios
Hundimiento

Atrapamientos o aplastamientos
Intoxicacion

Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones
Electrocuciones

Fallo de la maqguinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos
Heridas punzantes, cortes, golpes...

Normas bdsicas de seguridad:

o

O O O 0O 0O 0 O O

Vigilancia diaria de obra con apeos y apuntalamientos
Coordinacion en la entrada y salida de materiales
Salida a la via publica, con tramo horizontal mayor 1,5
la separacion entre ejes de vehiculo, como minimo 6
metros

Maniobras guardando distancias de seguridad a
instalacioén eléctrica

Localizar los sistemas de distribucion subterrdneos
Rampas con pendiente y anchura, segin terreno y
maniobrabilidad

No cargar los camiones mds de lo admitido

Se demolerd en orden destructivo con medidas
técnicas en el origen

Mantenimiento segiun manual de la mdaquina vy
normativa

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo

No quitar planos de arriostramiento antes de su
ejecucion

Sanear las zonas con riesgo de desplome

Proteger huecos y fachadas

Delimitar las zonas de trabajo

Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor
Acotar zona de accién de cada mdquina

Limpieza y orden en el trabajo

Medios auxiliares adecuados al sistema

Anular antiguas instalaciones

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Medidas técnicas de proteccion:

1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
» Mono de frabagjo
» Cinturdn de seguridad
» Guantes apropiados
» Calzado homologado segun trabajo
» Proteccion contra gases toxicos
» Botasy traje de agua, segun caso
» FEquipo de soldador
=  Mdstiles y cables fiadores
2. Protecciones colectivas
»  Andamios sujetos y arriostrados debidamente
» Pasos o pasarelas > 60 cm con barandilla de
seguridad para caidas >2 m.
» Barandillas de seguridad segun normativa
* [onas para evitar la propagacion de polvo
» Enfradas al edificio protegidas
»  Senalizacién de peligro
* Jluminacién de seguridad
» Rutas interiores protegidas y senalizadas
» Maquinas y herramientas con proteccion
normalizada
» Cercado de obras segun normativa

c) Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos
- Ruidos
- Vibraciones
- Caidas
- Polvo Ambiental
Normas Bdsicas de Seguridad
- Conductos de desescombro anclados a forjado con
proteccion frente a caidas al vacio de bocas de descarga
- Riego con agua
- Ordeny limpieza
Medidas Técnicas de proteccion
1. Protecciones personales
»  Mascarilla filtrante
» Gafas antipolvo, antiparticulas
» Protectores auditivos
» Cinturdn de seguridad anclado
2. Protecciones colectivas
» Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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*» [onas para evitar la propagacion del polvo

=  Mdstiles y cables fiadores
d) Riesgos especiales
Se tendrdn en cuenta todas las medidas vigentes sobre normativa
donde se implique la manipulacion de materiales con amianto, por
lo que los operarios que intervengan en este proceso, tienen que ser
de una empresa acreditada en el Registro de Empresas con riesgo
de amianto, y redactar el correspondiente Plan de Trabajo antes del
comienzo de los mismos.

e) Observaciones

La Direccidon Facultativa del derribo, efectuard un Estudio Previo del
Edificio a demoler y supervisard la existencia del Plan de Trabajo y la
acreditacion de que la empresa estd inscrita en el RERA.

f) Normativa Especifica
- NTE-ADD
- O.T.C.V.V. O.M. 28/08/70 Art 266-272 Demolicion
- R.D. 485/97 Senalizaciones
- R.D.1513/91 Cables, ganchos y cadenas

3.1.2.1. Cubiertas
a) Descripcion de los trabajos
- Inclinada

b) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos

Caidas al mismo nivel

Caidas en altura de personas

Caida de objeto a distinto nivel
Hundimiento de superficie de apoyo
Quemaduras

Explosiones

Golpes o cortes con material
Insolacion

Lesiones en la piel

O O O 0O o 0O O O O

Normas Bdsicas de Seguridad

o Suspender trabajos con climatologia adversa

o Protecciones perimetrales en vuelos de tejado

o El acopio de material bituminoso sobre durmientes vy
calzo de madera

o Se iniciard el frabajo con peto perimetral o barandilla
resistente de 90 cm

o Cumplirlas exigencias del fabricante

o Vigilar el buen estado de los materiales

o Cable de fijacion en cumbrera para arnés especifico

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Gas almacenado a la sombra y fresco
Uso de vadlvulas antirretroceso de la lloma
Limpieza y orden en el trabajo
Senalizar obstdculos
No almacenar materiales en cubierta

O O O O O

Medidas Técnicas de proteccion

1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
»  Mono de trabgjo
» Cinturdn de seguridad
»  Guantes apropiados
» Calzado antideslizante
= Arnés
=  Mdstiles y cables fiadores

2. Protecciones colectivas

»  Plataformas de carga y descarga de material

» Huecos tapados con tablones clavados al
forjado

»  Marquesina bagjo forjado de cubierta

» Andamios perimetrales en aleros

» Pasarelas de circulacion (60 cm) senalizadas

» Redes rombicas tipo “pértiga y horca” colgadas
dos plantas en todo su perimetro, limpias de
objetos, unidas y atadas al forjado

» Barandillas rigidas y resistentes

c) Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos

- Caidas en altura
- Caidas al mismo nivel
- Proyeccidén de particulas

Normas Bdsicas de Seguridad

- Suspender trabajos en condiciones climdticas desfavorables
- Armés anclado a elemento resistente

Medidas Técnicas de Proteccion

1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
» Cinturon de seguridad
» Calzado anftideslizante
»  Mascarilla filtrante
2. Protecciones colectivas

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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» Herramientas cogidas al mosquetdn

»  Viseras y petos perimetrales

» Cable de fijacidon en cumbrera para arnés
especifico

d) Riesgos especiales
No existen este tipo de riesgos.

3.1.22. Cerrqgjeria
a) Descripcion de los frabajos
- Metdlica

b) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos

Caidas al mismo nivel

Heridas en las extremidades

Aspiraciones de polvo

Golpes con objetos

Sobreesfuerzos

Cortes

Electrocuciones

O O O O O O O

Normas de Seguridad
o La maqguinaria manual con clavijas adecuadas para la
conexion
o Maquinaria desconectada si el operario no la estd
utilizando
o Ordeny limpieza en el trabajo
o Correcto almacenamiento del material

Medidas Técnicas de Proteccion

1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
» Cinturdn de seguridad
» Mono apropiado de frabajo
» Calzado reforzado con puntera
»  Gafas protectoras de seguridad
=  Guantes apropiados
»  Mascarilla filtrante antipolvo
»  Munequeras y manguitos

2. Protecciones colectivas
» Se acotardn y senalizardn las zonas de trabajo

c) Riesgos que no pueden evitados
Riesgos
o Generar polvo (corte, pulido o lijado)
o Golpes en los dedos
o Caidas

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Generar excesivos gases toxicos

Normas Bdsicas de Seguridad

O
O

Uso de mascarilla en lijado de madera téxica
Orden y limpieza en el frabajo

Medidas Técnicas de Proteccion

1.

2.

Protecciones Personales
»  Mascarilla filtrante antipolvo
» Gafas protectoras de seguridad
» Guantes apropiados
Protecciones Colectivas
» Se acotardn y senalizardn las zonas de trabajo

d) Riesgos especiales
No existen este tipo de riesgos

3.1.2.3. Pinturas e imprimaciones
a) Descripcion de los frabajos
- Disolventes
- Pinturas

b) Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos

O O 0O O 0O O O O

Caidas al mismo nivel

Intoxicacion por atmdsferas nocivas
Explosion e incendios

Salpicaduras o lesiones en la piel
Contacto con superficies corrosivas
Quemaduras

Electrocucion

Atropamientos

Normas Bdsicas de Seguridad

@)

La mdaquina manual con clavijas adecuadas para la
conexion

Maquinaria desconectada si el operario no la estd
utilizando

Revision diaria de la maquinaria y estabilidad en los
medios auxiliares

Los vertidos para mezclas desde poca altura, para
evitar salpicaduras

Prohibido permanecer en el lugar de vertido o mezcla
de productos toxicos

Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden
vapores

Cumplir las exigencias con el fabricante

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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o Compresores con protecciéon en las poleas de
transmision

o Ventilacion adecuada en zona de trabajo y almacén

Envases aimacenados correctamente cerrados

Material inflamable alejodo de eventuales focos de

calor y con extintor cercano

No fumar, ni usar mdaquinas que produzcan chispas

Uso de vdlvulas antirretroceso de la llama

Evitar el contacto de la pintura con la piel

Orden y limpieza en el frabajo

Correcto acopio del material

o O

o O O O O

Medidas Técnicas de proteccion
. Protecciones personales
»  Mono apropiado de trabajo
» Gafas para pintura en techos
»  Guantes apropiados
»  Mascarilla homologada con filtro

c) Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos
o Caidas
o Salpicaduras en la piel
o Generar excesivos gases toxicos

Normas Bdsicas de Seguridad
o Los vertidos para mezclar desde poca altura, para
evitar salpicaduras
o Ventilaciéon natural o forzada
o Evitard el contacto de la pintura con la piel
o Uso adecuado de los medios auxiliares

Medidas Técnicas de Seguridad
1. Protecciones personales
» Gafas para pintura en techos
»  Mascarilla homologada con filtro
» Guantes protectores
» Calzado apropiado

d) Riesgos especiales
No existen este tipo de riesgos

e) Normativa especifica
- R.D. 485/97 Cardcter especifico y toxicidad

3.1.3. Riesgos de los medios auxiliares

3.1.3.1. Medios Auxiliares |
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PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCION DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

a) Descripcion de los medios auxiliares
- Andamios de caballetes
- Andamios metdlicos tubulares
- Andamios sobre ruedas

b) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos

O O O 0O O 0 O O

Caidas del personal

Caidas del material

Golpes durante montaje o transporte
Vuelco de andamios

Desplomes

Sobreesfuerzos

Aplastamientos y Atrapamientos

Los inherentes al trabajo a realizar

Normas Bdsicas de Seguridad
Andamios de servicio personal

1.

4.

0O O 0O O 0O 0O O O

Cargas uniformemente repartidas

Los andamios estardn libre de obstdculos

Plataforma de trabajo>60 cm de ancho

Se prohibe arrojar escombros desde los andamios
Inspeccidén diaria antes del inicio de los trabajos
Suspender los trabajos con climatologia desfavorable
Se anclardn a puntos fuertes

No pasar ni acopiar bajo andamios colgados

Andamios metdlicos sobre ruedas

O

No se moverdn con personas o material sobre ellos

No se trabajard sin haber instalado frenos anti-rodadura
Se apoyardn sobre bases firmes

Se rigidizardn con barras diagonales

No se utilizard este tipo de andamios con bases
inclinadas

Andamios metdlicos tubulares

O
O

O

Plataforma de trabajo perfectamente estable

Las uniones se hardn con mordaza y pasador o nudo
metdlico

Se protegerd el paso de peatones

Se usardn tablones de reparto en zonas de apoyo
inestables

No se apoyard sobre suplementos o pilas de materiales

Andamios de borriquetas o caballetes
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KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2,50
m

Para h>2 m, arriostrar (cruz de San Andrés) y poner
barandillas

Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6
m

Prohibido apoyar los caballetes sobre ofro andamio o
elemento

Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los
caballetes

Medidas Técnicas de Proteccion

l.

2.

Protecciones personales
» Casco homologado
*  Mono de frabajo
= Cinturdn de seguridad
» Calzado homologado segun trabajo
»  Guantes apropiados
* Los operarios no padecerdn trastornos orgdnicos
que puedan provocar accidentes
Protecciones colectivas
» Senadlizacidén de zona de influencia durante su
montaje y desmontaje

c) Riesgos que no pueden ser evitados
En general, todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser

evitados.

3.1.3.2. Medios Auxiliares Il
a) Descripcion de los medios auxiliares
- Escaleras de mano
- Senalizacién
- Cables, ganchos y cadenas

b) Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos

O O O O O 0 O O O

Caidas de personal

Caidas de material

Golpes durante el montaje o desmontaje
Sobreesfuerzos

Rotura por mal estado

Aplastamiento y Atrapamientos

Rotura por mal estado

Deslizamiento por apoyo deficiente

Los inherentes al trabajo a realizar

Normas Bdsicas de Seguridad

1.

Escalera de mano
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» Estardn apartadas de elementos moviles que
puedan derribarlas

* No estardn en zonas de paso

» Los largueros serdn de una pieza con peldanos
ensamblados

* No se efectuardn trabajos que precisen usar las
dos manos

*» Dispondrdn de barra antfivuelco

Medidas Técnicas de Proteccioén
1. Medidas personales
» Casco homologado y certificado
» Mono de frabagjo
*» Cinturdn de seguridad
» Calzado homologado segun trabajo
»  Guantes apropiados
*» [os operarios no padecerdn trastornos organicos
que puedan provocar accidentes
2. Medidas colectivas
» Senalizacion de la zona de influencia durante el
montaje, desmontaje y servicio

c) Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser
evitados.

d) Normativa Especifica
- RD 486/97 Anexo |, art 7,8, 9.
- RD 1516/91 de 11/10/91 Cables, ganchos y cadenas
- RD 485/97 Disposiciones minimas de senalizacion de Sy S

3.1.4. Riesgos en la maquinaria

3.1.4.1. Maquinaria de elevacion
a) Descripcion de las maquinas
- Camioén grua
- Montacargas
- Maquinillo o cabestrante mecdnico

b) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos
Caida de la carga
Golpes con la carga
Sobrecargas
Atropello de personas
Lesiones en montaje o mantenimiento
Afrapamientos y aplastamientos
Electrocuciones
Caidas de operarios

0O O 0O O 0 O O O
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PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCION DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

Normas Bdsicas de Seguridad

o Mantenimiento y manipulacién segun manual vy
normativa
No volar la carga sobre los operarios
Colocar la carga evitando que bascule
Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 Km/h
No dejar abandonada la maqguinaria con carga
suspendida

O O O O

Montacargas
o No accionar el montacargas con cargas sobresalientes

Maguinilla
o Se prohibe arrastrar y hacer traccién oblicua de las
cargas
o Se anclardn a puntos soélidos del forjado con
abrazaderas metdlicas, nunca por contrapeso
Camién Grua
o Calzar las cuatro ruedas e instalar los gatos
estabilizadores antes de iniciar las maniobras
o Se prohibe arrastrar y hacer traccidn oblicua de las
cargas
o No estacionar el camién a menos de 2 m, de cortes del
terreno
o Brazo inmdévil durante desplazamientos

Medidas Técnicas de Proteccion
1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
»  Mono de trabgjo
» Cinturdn de seguridad
» Calzado homologado segun frabajo
» Guantes apropiados
2. Protecciones colectivas
» Cable de dalimentacién bajo manguera anti-
humedad y con toma de fierra
* Huecos de planta protegidos contra caida de
materiales

c) Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos
o Rotura de cable o gancho
Caida de personas por golpe de la carga
Vuelco
Caidas al subir o bajar de la cabina
Ruina de la torre por viento

o O O O

Normas Bdsicas de Seguridad
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KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
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o Revisiones periddicas segun manual de mantenimiento
y normativa
o Lasrampas de acceso no superardn el 20 %

Medidas Técnicas de Proteccion

1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
= Cinturdn de seguridad

2. Protecciones colectivas
=  Barandillas
= Redes
= Cables

d) Observaciones
También se tendrd en cuenta los riesgos y normas de prevencion
propias de la tarea a realiza con esta maquinaria.

e) Normativa especifica
- MIE-AM2 Gruas Desmontables
- MIE-AM4 GrUas Autopropulsadas
- OCTCVC O.M. 28/08/70 arts 277-291
- RD 1215/97 18/07/97 Anexo |

3.1.4.2. Maquinaria Manual
a) Descripcion de las maquinas
- Mesa de sierra circular
- Pistola fija clavos
- Taladro portdatil
- Pistola neumdatica grapadora
- Soldador

b) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos
Electrocucion
Caida de objeto
Explosion e incendios
Lesiones en operarios: cortes, quemaduras, golpes,...
Los inherentes a cada trabajo
La mdquina se desconectard cuando no se utilice
Las zonas de frabajo estardn limpias cuando no se
ufilicen

O O O O O O O

Normas Bdsicas de seguridad
o Los operarios estardn en posicion estable
o Revisiones peridédicas segun manual de mantenimiento
y normativa
o Los operarios conocerdn el manejo de la maquinaria y
normativa de prevencion

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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KIOSCO EN LA ViA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).
La mdquina se desconectard cuando no se utilice

Las zonas de trabajo estardn limpias y ordenadas

Medidas Técnicas de Proteccion

1.

2.

Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
= Mono de trabagjo
= Cinturdn de seguridad
» Calzado homologado segun trabajo
»  Guantes apropiados
»  Gafas de seguridad
» Yelmo de soldador
*  Mascarilla antipolvo téxico
Protecciones colectivas
» Doble adislamiento eléctrico de seguridad
»  Motores cubiertos por carcasa
»  Transmisiones cubiertas por malla metdlica
* Mangueras de alimentacion antfi-humedad
protegidas en las zonas de paso
* Las mdquinas tendrdn clavija e interruptor
estanco con toma de tierra

c) Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos

O O 0O O 0O O O O

Proyeccion de particulas
Ruidos

Polvo ambiental

Rotura disco de corte
Vibraciones

Roftura manguera
Salpicaduras

Emanacion gases toxicos

Normas Bdsicas de Seguridad

O
O

O
O

No presionar disco (sierra circular)

Herramientas con compresor: se situardn a mas de 10 m
de éste

Disco de corte en buen estado (sierra circular)

A menos de 4 m del compresor se utilizardn auriculares

Medidas Técnicas de Proteccion

l.

2.

Protecciones personales
» Protecciones Auditivas
= Protecciones oculares
=  Mascarillas filtfrantes
* Fagja y munequeras eldsticas contra las
vibraciones
Protecciones colectivas

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCION DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

=  Extintfor manual adecuado
* Las maqguinas que produzcan polvo ambiental,
se situardn en zonas bien ventiladas

3.1.5. Riesgos en las instalaciones provisionales

3.1.5.1. Instalacién Provisional Eléctrica
a) Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos

o Electrocuciones

o Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de
proteccion

Mal comportamiento de las tomas de fierra

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Los derivados de caidas de tension por sobrecargas en
la red

O O O O

Normas Bdsicas de Seguridad

1.

2.

Conductores

o Los conductores tendrdn una funda protectora sin
defectos

o La distribucidon a los cuadros secundarios se hard
utilizando mangueras eléctricas anti-humedad

o Los cables y mangueras en zonas peatonalesirdn a2 m
del suelo

o En zonas de paso de vehiculos, a 5 m del suelo o
enterrados

o Los empalmes entre mangueras irdn elevados siempre.
Las cajas de empalme serdn normalizadas estancas de
seguridad

Interruptores

o Estardn instalados en cajas normalizadas colgadas con
puerta con senal de peligro y cerradura de seguridad

Circuitos

o Todos los circuitos de alimentacion y alumbrado
estardn protegidos con interruptores automaticos

Mantenimiento y reparaciones

o El personal acreditard su cudlificacion para realizar el
frabajo

o Los elementos de la red se revisardn periddicamente

Cuadros generales de proteccidén

o Cumplirdn la norma UNE-20324

o Los metdlicos estardn conectados a la tierra

o Tendrdn proteccion ala intemperie (incluso visera)

o La entrada y salida de cables se hard por la parte
inferior

Tomas de energia

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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KIOSCO EN LA ViA PUBLICA,
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o La conexion al cuadro serd mediante clavija
normalizada
o A cada toma se conectard un solo aparato
o Conexiones siempre con clavijas macho-hembra

7. Alumbrado
o La iluminaciéon serd la apropiada para realizar cada
tarea

o Los aparatos portdtiles serdn estancos al agua, con
gancho de cuelgue, mango vy rejilla protectores,
manguera antfi-humedad vy clavia de conexidn
estanca

o La alimentaciéon serd a 24 V, para iluminar zonas con
agua

o Lasldmparas estardn a mas de 2 m de altura del suelo

Medidas Técnicas de Proteccion
1. Protecciones personales
» Casco homologado y certificado
* Mono de trabagjo
= Cinturdn de seguridad
» Calzado homologado segun trabajo
»  Guantes apropiados
» Banqueta aislante de la electricidad
*» Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes
» Comprobador de tensién
2. Protecciones colectivas
» Todos los aparatos eléctricos con partes
metdlicas estardn conectados a tierra
* Latoma de tierra se hard con pica o a través del
cuadro

b) Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de la instalacion provisional eléctrica
pueden ser evitados.

4. BOTIQUIN

En el centro de trabagjo se dispondrd de un botiquin con los medios
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y
estard a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
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KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

En el Presupuesto de Ejecucion Material ( PEM ) del proyecto se ha
reservado un Capitulo con una partida alzada de 250,00€ para Seguridad y
Salud.

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Arficulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en
el Estudio Bdsico se contemplardn también las previsiones vy las
informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Reparacion, conservacion y mantenimiento

Riesgos mas frecuentes

= Caidas al mismo nivel en suelos

= Caidas por resbalones

= Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de
maaquinaria

= Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y
modificacion o deterioro de sistemas eléctricos.

= Explosion de combustibles mal almacenados

» Fuego por combustibles, modificacion de elementos de
instalacion eléctrica o por acumulacion de desechos peligrosos

= |Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos
de elementos constructivos, por deslizamiento de objetos, por
roturas debidas a la presidon del viento, por roturas por exceso de
carga

= Contactos eléctricos directos e indirectos

= Toxicidad de productos empleados en la reparaciéon o
almacenados en el edificio.

= Vibraciones de origen interno y externo

=  Contaminacién por ruido

Medidas Preventivas
=  Andamiagjes, escalerillas y demds dispositivos provisionales
adecuados y seguros.
= Anclagjes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de
ventanas no accesibles.
= Anclgjes de cinturones para reparacion de tejados y cubiertas.
= Anclgjes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

Protecciones individuales
= Casco de seguridad
= Ropa de trabajo
= Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia
adecuada para limpiadores de ventanas.
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= Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar
tejados y cubiertas inclinadas.

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los frabajos, el llmo Ayto de Estepona, designard un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecuciéon de
las obras infervengan mds de una empresa, o una empresa y trabajadores
autébnomos o diversos frabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no
eximird al promotor de las responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de las obras, que se redactard con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse
en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la
ejecucion de la obra podrd recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, deberd desarrollar las siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion
y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las
empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accién preventiva que se recogen
en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucidon de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto
1627/1.997.

= Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

= Organizar la coordinaciéon de actividades empresariales previstas
en el Arficulo 24 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon
correcta de los métodos de trabajo.

= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccidon Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera
necesario la designacion del Coordinador.
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes
del inicio de la obra, elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en este Estudio Bdsico y en funcidén de su propio sistema de ejecucion de
obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el confratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, y que no podrdn implicar disminucion
de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Este podrd ser modificado por el contratista en
funcion del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucidén de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador,
las funciones que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccion
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u
érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrdn
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas
qgue estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicion de la
Direccion Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subconftratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el
Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales y en
particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

« La eleccidon del emplazamiento de los puestos y dreas de
trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso vy la
determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

e La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de
medios auxiliares.

* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y
control periddico de las instalaciones vy dispositivos
necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los frabajadores.
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e La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si
se frata de materias peligrosas.

« El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

+ La adaptaciéon del periodo de tiempo efectivo que habrd
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier ofro
trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales,
teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los frabajadores
autébnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los frabajos auténomos
por ellos contratados. Ademds responderdn solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el
Promotor no eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accidon preventiva que se recoge en el
Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden vy
limpieza.

» El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

22



PROYECTO PARA LA CQNSTRUCCION DE
KIOSCO EN LA VIA PUBLICA,
SITO EN ESTEPONA (MALAGA).

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro
trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualguier medida de su actuacidn coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el
Articulo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

5. Ufilizar equipos de frabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real
Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos
en el Real Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en
materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan
de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centfro de frabajo existird, con fines de control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constard de
hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio profesional all
que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad vy
Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador.
Tendrdn acceso al Libro, la Direccidn Facultativa, los contratistas y
subconfratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones puUblicas competentes en esta
materia, quienes podrdn hacer anofaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador
estard obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a
la Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y
a los representantes de los trabajadores.
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13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertird al
contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los frabajadores,
disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/
o auténomos afectados de la paralizaciéon y a los representantes de los
trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los confratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los
trabajadores reciban una informacion adecuada y comprensible de
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, serd
facilitada por el contratista a los representantes de los frabajadores en
el centro de trabagjo.

15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las fres partes del Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicardn siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

En Estepona, Septiembre de 2010

Fdo.- Lorena Murcia Sdnchez
Arquitecto
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6.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

LORENA MURCIA SANCHEZ- ARQUITECTO MUNICIPAL




RESUMEN DE PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
001 CIMENTACION ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt 751,05 7,88
002 ESTRUCTURA. ... ettt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt ettt 1.226,28 12,87
003 CUBRICION ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt s 958,22 10,05
004 ALBARILERIA .......cvevevitet ettt ettt ettt ettt ettt en et st e ettt s en e e 1.430,35 15,01
005 CARPINTERIA. 1.920,38 20,15
006 ELECTRICIDAD ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt en ettt ettt 1.938,62 20,34
007 VIDRIOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 962,96 10,10
008 PINTURA ..ottt sttt et ettt ettt ettt sttt ettt 92,32 0,97
009 SEGURIDAD Y SALUD 250,00 2,62
TOTAL EJECUCION MATERIAL 9.530,18
13,00% Gastos generales ..........c.coeveennenn 1.238,92
6,00% Beneficio industrial........................ 571,81
SUMA DE G.G. y B.l. 1.810,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.340,91
18,009 LV.A. ..o 2.041,36 2.041,36
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13.382,27

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

En Estepona, a 27 de septiembre de 2010.

Lorena Murcia Sanchez

El redactor del proy ecto
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 001 CIMENTACION
01001 Ud Demolicién acera
UD. De partida alzada para demolicion de acera existente y nivelacion de terreno. A justificar, por
equipos, costes y rendimientos a la Direccion Facultativa.
1 1,00
1,00 500,00 500,00
D04GA102 m3 Hormigdn HA-25/P/40/11a en solera armada
M3. Hormigén en masa para armar HA-25/P/40/ [la N/mm2, con tamafio maximo del érido de
40mm., elaborado en central en solera, i/vertido por medios manuales, vibrado y colocacion y malla-
z0 de 5x15x 15. Segun CTE/DB-SE-C y EHE.
1 4,20 1,50 0,15 0,95
2 1,80 0,85 0,15 0,46
4 0,75 0,45 0,15 0,20
1,61 155,93 251,05
TOTAL CAPITULO 001 CIMENTACION ....oorvveeeeveiseesseissessssesssssssessssssesssssssesssssssssessssnsssssssssssssssssssssssssssssnsses 751,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 002 ESTRUCTURA
D05AA020 Kg ACERO LAMIN. S275 ESTRUC. ESPAC.
Kg. Acero laminado S275 para estructuras espaciales, i/p.p. de nudos, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
seran realizados por soldador cualificado segtin norma UNE-EN 287-1:1992.
Soportes 1 8,00 2,65 3,11 65,93
Riostras 60x 60 1 8,00 1,50 4,13 49,56
1 6,00 0,80 4,13 19,82
Vuelo 60x60 1 4,00 3,30 4,13 54,52
1 4,00 1,00 4,13 16,52
pares PNT 60 1 8,00 3,50 6,23 174,44
1 4,00 1,20 6,23 29,90
1 4,00 0,80 6,23 19,94
1 4,00 0,70 6,23 17,44
1 4,00 0,45 6,23 11,21
459,28 2,67 1.226,28
TOTAL CAPITULO 002 ESTRUCTURA......oovvetrvceesveiesseeseseesssens s ensssss s ssss st ssssssssssssssssnssssssssssssssassssns 1.226,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 003 CUBRICION
D15MA005 m2 Formacion de cubierta

M2. De formacion de cubierta con rasillon sobre perfiles metdlicos, capa de compresion con mortero
de cemento, l&mina asfalica impermeabilizante, capa de proteccion, tejado con teja &rabe pequefia
con caballetes de tejas cuadradas verde y blanca, i.p.p. de remate superior y varilleado de tejas.

1 1,00 4,70 1,70 7,99
1 2,00 1,75 0,75 2,63
1 4,00 0,75 0,37 1,11
11,73 81,69 958,22
TOTAL CAPITULO 003 CUBRICION ..o ssssesssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssessssssnnsnes 958,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DO7DE025

D13DG020

D19DD015

004010

CAPITULO 004 ALBANILERIA
Ml FAB. LAD. 1 p. SARDINEL C/VTA-5
MI. Fabrica de ladrillo cara vista rojo de 25X12X5 cm., de 1 pié de espesor, colocado a sardinel y
sentado con mortero de cemento CEM [I/A-P 325 Ry arena de rio M 5 seglin UNE-EN 998-2,
i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, re-
mates, humedecido de piezas y colocacion a restregon segin CTE/ DB-SE-F.
2 1,80 3,60
2 3,30 6,60
4 1,10 4,40

M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M 10 segin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
s0, de andamiaje homologado, asi como distribucion del material en tajos y p.p. de costes indirectos.

1 4,70 1,70 7,99
2 1,75 0,75 2,63
4 0,75 0,37 1,11

14,60

30,69

448,07

M2 SOLADO DE GRES 31x31 cm. C 1/2/3

M2. Solado de baldosa de gres 31x31 cm., para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2
para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hlimedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de
rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 13,33 13,33

11,73

12,56

147,33

Ud AYUDA ALBANILERIA
UD. De partida alzada para ay uda de albafiileria para electricidad.
1 1,00

13,33

36,38

484,95

TOTAL CAPITULO 004 ALBANILERIA. ... evve oo eeeeeee e eeee e s eees e asssesesaes s ae s sesesessess s st sess s aeseeaessesseaesens

350,00

1.430,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D21GM010

D21GD010

D21GD020

CAPITULO 005 CARPINTERIA
M2 VENTANA FIJA ALUM. LAC. BLANCO 50X40

M2. Ventana fija con junquillos para fijacion del vidrio, de aluminio lacado en blanco con cerco de
50x40 mm., i.p.p., de tubo de 80 de unién a soportes. Para un acristalamiento maximo de 30 mm.
consiguiendo una reduccion del nivel actstico de 39 dB, mainel para persiana, y costes indirectos.
Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000.
La transmitancia maxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zonas A y B, segin el CTE/DB-HE
1

ventanas 1,45 2,50 10,88
0,78 2,50 5,85
1,45 0,40 0,58

0,75 0,40 0,30

montantes

P, w

M2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 50X40

M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 50x40 mm., ho-
jade 70x48 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de 30 mm. consiguiendo
una reduccion del nivel actstico de 39 dB, con z6calo inferior ciego de 40 cm., mainel para persiana,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en
el ensay o de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia maxima es
de 5,7 W/m2 Ky cumple en las zonas Ay B, segln el CTE/DB-HE 1.

1 0,75 2,10 1,58

17,61

67,43

1.187,44

M2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LAC. BL. 45X45

M2. Puerta balconera en hojas abatibles de aluminio lacado en blanco con cerco de 45x45 mm., ho-
jade 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de 37 mm. consiguiendo
una reduccion del nivel actstico de 40 dB, con z6calo inferior ciego de 40 cm., mainel para persiana,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en
el ensay o de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia maxima es
de 5,7 W/m2 Ky cumple en las zonas A 'y B, segln el CTE/DB-HE 1.

1 1,45 2,10 3,05

1,58

151,82

239,88

TOTAL CAPITULO 005 CARPINTERIA.....oouivveoimmeseessissesesessssssessesssssesssssss s s sssssss s sssssssses

493,06

1.920,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 006 ELECTRICIDAD
006010 Ud Instalacion eléctrica

UD. De instalacion eléctrica comprendiendo acometida, cuadro de contador, 3 puntos de enchufe de
25A., con TTy un punto de luz en el techo. Inclusive los tramites necesarios, para la legalizacion
del conjunto. Totalmente terminado y funcionando.

1 1,00

1,00 1.938,62 1.938,62

TOTAL CAPITULO 008 ELECTRICIDAD .....cccrvvveveermssssassnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 1.938,62
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 007 VIDRIOS
D24GA035 M2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm
M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio
float Planilux incoloro de 6 mm, cémara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
90% sobre la medicion de carpinteria 1 17,61 0,90 15,85
1 1,58 0,90 1,42
1 3,05 0,90 2,75
20,02 48,10 962,96
TOTAL CAPITULO 007 VIDRIOS ......ooooevveeeeveeiseesssssessessssssssosssssssassssssesssssssasssssssassssssssssssssssssssnssssssnssssssssoses 962,96
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 008 PINTURA
D35AC010 M2 PINTURA PLASTICA COLOR
M2. Pintura pléstica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales,
lavable dos manos, i/ljado y emplastecido.
1 4,70 1,70 7,99
2 1,75 0,75 2,63
4 0,75 0,37 111
11,73 7,87 92,32
TOTAL CAPITULO 008 PINTURA ......ormmvrereevceisessssssessessssssssssssssssssssssesssssssasssssssassssssssssssssesssssssnssssssssssssssnoses 92,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CONSTRUCCION PARA KIOSCO EN VIA PUBLICA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 009 SEGURIDAD Y SALUD
009010 Ud Medidas de Seguridad y Salud
Ud. De medidas de seguridad y salud, segun Estudio Basico incorporado en proyecto, y a desarro-
llar por el contratista en el PSS, con visto bueno de la Direccion Facultativa.
1 1,00
1,00 250,00 250,00
TOTAL CAPITULO 009 SEGURIDAD Y SALUD ......ooorveireveeseeecesseeseesssssesssseesssssessssssssssssssssonesssssssssssssssssssns 250,00
TOTAL .ttt ettt bbb b8 b E bbb £ 28 E bR b £ e £ £ 2R bbb bR £ £ £ et E bbbt n e ne s 9.530,18
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE KIOSCO, SITO EN ESTEPONA (MALAGA)
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