

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CARAVACA TRAM. BOTICA-S.ANA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C012_DEM	DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTOS.....	11.916,74	5,24
C022_MTP	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION.....	85.065,68	37,39
C032_SAN	SANEAMIENTO.....	18.301,86	8,04
C042_ABA	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO.....	13.263,49	5,83
C052_ELE	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.....	10.007,12	4,40
C062_TEL	RED DE TELEFONIA.....	10.427,63	4,58
C072_GAS	RED DE GAS.....	6.726,58	2,96
C082_AP	ALUMBRADO PUBLICO.....	10.067,71	4,43
C092_TELC	RED DE TELECOMUNICACIONES.....	2.244,88	0,99
C102_SJM	SEÑALIZACIÓN JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO	3.680,44	1,62
C122_ARQUEO	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA.....	24.299,65	10,68
C142_SS	SEGURIDAD Y SALUD.....	31.513,76	13,85
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		227.515,54	

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS