

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
13.1	SEÑALIZACION	10.118,86
13.2	SEÑALIZACION DE OBRAS	2.183,27
13	SEÑALIZACION	12.302,13

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1	DEMOLICIONES	33.856,89
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN	168.967,55
3	MUROS	40.735,69
4	SANEAMIENTO FECALES	46.912,21
5	SANEAMIENTO PLUVIALES	23.310,14
6	ABASTECIMIENTO	4.000,00
7	RIEGO	6.412,04
8	BAJA TENSIÓN	4.000,00
9	MEDIA TENSIÓN	35.335,26
10	ALUMBRADO PÚBLICO	35.800,22
11	TELÉFONO Y TELECOMUNICACIONES	24.734,50
12	GAS	19.955,74
13	SEÑALIZACION	12.302,13
14	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	47.668,01
15	JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO	24.008,83
16	ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD	21.340,80
		549.340,01



PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		549.340,01
13,00 % GASTOS GENERALES		71.414,20
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL		32.960,40
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	SUMA	653.714,61
16,00 % IVA		104.594,34
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN		758.308,95

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

Setecientos cincuenta y ocho mil trescientos nueve euros.

Estepona ,27 de Abril de 2006

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y F



LUIS CEPEDANO BETETA
COLEGIADO N 6.880



ENRIQUE DE LA TORRE LARA
COLEGIADO N°16.917

